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1 OBIJETIVO

Este documento tem como objetivo estabelecer os requisitos para a apresentacao

dos pré-diagnasticos e diagnosticos energéticos nas respectivas fases da Chamada Piiblica
de Projetos do Programa de Eficiéncia Energética das DISTRIBUIDORAS DA NEOENERGIA
REE-001/2023, bem como, ha etapa de implantacao do projeto, para a contratacao e
fornecimento de materiais/equipamentos e servicos. O cumprimento desses requisitos é
obrigatorio para o consumidor, para a empresa proponente e para a empresa executora
em qualquer modalidade de contratacao.

2 REQUISITOS GERAIS

2.1

2.2

23

2.4

25

2.6

2.7

Os projetos deverao obedecer, obrigatoriamente, todas as disposicoes constantes
no documento Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE:
Resolucao Normativa ANEEL n° 929, de 30 de marco de 2021, elaborado pela
Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - e suas atualizacoes.

Caso o pré-diagnostico contemple diferentes unidades consumidoras, com niveis
de tensao de fornecimento distintos ou nao, o detalhamento dos resultados
esperados (incluindo o calculo da Relacao Custo-Beneficio - RCB) devera ser
apresentado, individualmente, por unidade consumidora.

As unidades consumidoras devem apresentar histérico de consumo regular com
a DISTRIBUIDORA, ou seja, nao serao aceitos pré-diagnosticos energéticos em que
as unidades contempladas estejam sendo faturadas somente pelo custo de
disponibilidade.

2.3.1 Equipamentos reservas ou sem uso rotineiro ndo podem ser
trocados/contemplados dentro desta Chamada Plblica de
Projetos.

Somente serao aceitos pré-diagnésticos que contemplem a eficientizacao de usos
finais de energia elétrica, ou seja, a substituicdo de materiais e equipamentos
existentes por outros mais eficientes, nos quais ambos utilizem energia elétrica.
Nao sera permitida a substituicao parcial ou total da energia elétrica por gas,
energéticos fosseis ou biomassa.

0 consumidor que possuir outra fonte de geracao de energia elétrica, além da
energia elétrica disponibilizada pela DISTRIBUIDORA, devera considerar APENAS
a energia economizada e a reducao de demanda na ponta da energia suprida pela
DISTRIBUIDORA, no calculo da RCB.

Nao sera permitida a eficientizacao de usos finais através de aquisicao de
equipamento eficiente por meio de aluguel ou leasing, ou seja, os equipamentos
a serem instalados deverao ser comprados e fazerem parte do patriménio do
consumidor. Desta mesma forma, nao sera permitida a substituicao de
equipamentos/sistemas alugados.

No diagnéstico energético deve ser apresentada a memoéria de massa da(s)
unidade(s) consumidora(s), caso sejam de alta tensao (Grupo A), ou medicoes de
energia realizadas com equipamento devidamente calibrado para consumidores
de baixa tensao (Grupo B). O certificado de calibracao deve, obrigatoriamente, ser
enviado na fase do diagnostico energético. Todos dados devem ter integralizacao
maxima de 15 minutos e devem refletir o real consumo de energia da(s)
unidade(s) consumidora(s) a ser(em) contemplada(s) no Projeto.
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e A meméria de massa deve ser solicitada em tempo habil
(considerando os prazos regulatérios) no setor responsavel da
DISTRIBUIDORA.

e Opcionalmente os dados acima podem ser enviados durante a fase
de pré-diagnéstico, interferindo assim, positivamente, na pontuacao
para fins de qualificacao da proposta.

A taxa de desconto a considerar sera a mesma especificada no Plano Nacional de
Energia - PNE, vigente na data de submissao do projeto. Para a presente
Chamada Piblica, deve-se considerar a taxa de desconto de 8% (oito por cento)
ao ano.

Para os sistemas propostos, deve ser cumprido o disposto nas normas brasileiras
vigentes de acordo com a atividade exercida na unidade consumidora e/ou tipo
de instalacao, como exemplo hospitais, industrias, hotéis, instituicoes de ensino,
etc.

Para os pré-diagnosticos que contemplarem a inclusao de geracao de energia
elétrica a partir de Fontes Incentivadas, serao aceitas somente propostas que
contemplarem a inclusao de geracao de energia que utilize fonte com base em
energia solar fotovoltaica.

Quando se tratar de uma unidade consumidora beneficiada em uma ac¢ao do PEE
anteriormente, deve ser comprovado dentro do pré-diagnéstico que os
equipamentos existentes ja superaram suas vidas Uteis ou nao foram adquiridos
com recursos advindos do PEE.

Apds a aprovacao do diagnéstico energético e do instrumento juridico (termo ou
contrato), deve ser elaborado projeto executivo como primeira etapa do projeto.

O diagnostico energético devera apresentar laudo estrutural, realizado por
responsavel técnico com experiéncia comprovada em calculo estrutural (curriculo,
ART, CAT - junto aos referidos Atestados de Capacidade Técnica, declaracao ou
atestado técnico), declarando que a estrutura fisica (telhado ou cobertura) suporta
o peso dos equipamentos, estruturas de suporte e acessorios propostos a serem
instalados. Sendo obrigatério para aquecimento solar, geracao de energia solar
fotovoltaica e todas as demais acdes que acrescentem carga na estrutura
existente. Caso a estrutura nao suporte o peso extra ou nao haja apresentacao do
laudo, o projeto estara inabilitado para participar da CPP.

0 laudo estrutural deve conter, no minimo, as seguintes informacoes:

° Identificacao do projeto (incluindo os responsaveis com CREA);

° Lista dos documentos analisados (plantas, memoriais de calculos,
especificacoes, fotos, etc.);

° Registro fotografico completo;

° Normas de referéncia e Softwares utilizados;

° Memorial de calculo com emissao de ART:

- Introducao com descricao das estruturas envolvidas, sua utilizacao
atual e o objetivo da analise em curso, descrevendo as intervencoes
pretendidas.

- Analise das condi¢coes atuais de conservacao e funcionalidade das
estruturas.
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- Carregamentos considerados nos calculos, (verticais e horizontais;
permanentes, acidentais e excepcionais) e combinacoes adotadas.

- Modelo estrutural e softwares utilizados com versao.

- Descricao clara das hipoteses consideradas nas analises quanto as
caracteristicas dos materiais, carregamentos e combinacoes
adotadas.

- Apresentacao dos resultados com andlises e parecer em relacao a
capacidade da estrutura existente de receber o0s hovos
carregamentos, com ou sem a necessidade de reforco estrutural, ou
ainda necessidade de um projeto de novos apoios independentes,
indicando a solugao mais viavel.

- No campo de observacoes da ART devera conter um resumo da
avaliacao realizada destacando, pelo menos, as normas, a
identificacao da edificacdao e do sistema estudado, destacando o
acréscimo de carga.

° Conclusao

No diagnéstico energético, para todo e qualquer sistema solar fotovoltaico, devera
ser emitido laudo técnico com ART por profissional qualificado (apresentar
comprovacao de experiéncia) e habilitado, atestando que o Sistema de Protecao
de Descarga Atmosférica - SPDA - da edificacao ou local onde sera instalado o
sistema solar fotovoltaico estda em conformidade com as normas técnicas
vigentes. Caso o SPDA nao esteja dentro das normas ou nao seja apresentado o
laudo, o projeto estara inabilitado para participar da CPP.

Para o calculo de RCB, deve-se considerar a vida (til maxima dos equipamentos
conforme Tabela 1, ou seja, se a vida util calculada for superior a sua
correspondente, a mesma estara limitada ao valor apresentado na Tabela 1. Para
as lampadas de LED de uso interno, do tipo bulbo e tubular, considerar uma vida
util maxima de 15 anos. Para refletores de LED e luminarias de lluminacao
Piblica de LED, de uso externo, considerar uma vida til maxima de 20 anos. Caso
os materiais e equipamentos utilizados possuam caracteristicas diferentes
daquelas apresentadas ou nao estejam listados, estas caracteristicas deverao ser
comprovadas, obrigatoriamente, através da apresentacao de catalogos técnicos.

O proponente deve considerar apenas duas casas decimais em todas as
informacoes numéricas presentes na Chamada Publica, incluindo orcamentos,
custos, rubricas etc.

Todos os equipamentos a serem instalados no ambito desta CPP e adquiridos com
recurso do PEE devem ser energeticamente eficientes. Considera-se equipamento
eficiente aquele detentor do Selo Procel de Economia de Energia, ou
simplesmente Selo Procel, dentro de cada categoria definida naquele programa.
0 nao cumprimento deste requisito implica na desclassificacao automatica do
pré-diagnéstico e/ou diagnéstico energético.

21741 Caso nao existam no mercado nacional
equipamentos com Selo Procel necessarios ao projeto, deverao ser
adquiridos equipamentos com Etiqueta A de desempenho
energético (Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia - ENCE)
do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), de responsabilidade
do INMETRO.

2.17.2 Caso os equipamentos necessarios ao projeto nao
sejam contemplados pelo PBE, poderao ser usados os mais
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eficientes disponiveis. Quando houver, no uso final considerado,
laudo de Ilaboratério acreditado pelo INMETRO para algum
equipamento que atenda ao servico requerido, somente estes
equipamentos serao aceitos. Os laudos deverao ser renovados a
cada ano ou a cada novo modelo de equipamento e conter
preferencialmente, no seu escopo, além da eficiéncia energética,
ensaios de vida (til. Quando nao houver procedimento especifico
para ensaio de vida util, ensaios em partes ou na matéria-prima
utilizada poderao ser aceitos.
Tabela 1 - Vida Util Maxima
VIDA UTIL
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MAXIMA ‘
Acessorios (fita isolante, soquetes, parafusos, conectores, etc) 20 anos
Lampada com tecnologia LED (exceto para aplicagao em iluminagao 25.000 horas/
plblica) 1 2 limite de 15 anos
Luminarias 3 15 anos
Luminarias IP com tecnologia LED 4 50.000 horas/
limite de 20 anos
Luminarias com tecnologia LED 4 50.000 horas/
limite de 20 anos
Aparelhos de ar-condicionado tipo janelal 10 anos
Aparelhos de ar-condicionado tipo split (high-wall, cassete e piso-teto)! 10 anos
Sistemas de climatizacao - self-contained com condensador remoto3 10 anos
Sistemas de climatizacao - self-contained com condensador incorporado3 10 anos
Sistemas de climatizacao - self-contained com condensacao a agua3 15 anos
Sistemas de climatizacao - Split System Central (“splitao”)3 15 anos
Sistemas de climatizacao - VRV - Volume de Refrigerante Variavel3 15 anos
Sistemas de climatizacao - Fan-Coil3 15 anos
Sistemas de climatizacao - Fancolete (“baby”) 3 10 anos
Sistemas de climatizacao - Chiller a Ar3 15 anos
Sistemas de climatizacdo - Chiller 3 Agua3 20 anos
Sistemas de climatizacao - Torres de Arrefecimento? 15 anos
Motores? 3 10 anos
Bombas Centrifugas de Agua3 15 anos
Aparelhos de refrigeracao (geladeiras, freezers)! 10 anos
Sistemas de aquecimento solar (placas, boiler)1 3 20 anos
Sistemas de ar comprimido ou compressores em geral3 10 anos
Autoclaves3 20 anos
Bombas de calor3 20 anos
Painéis Fotovoltaicos? 25 anos
Estrutura para fixacao de painel fotovoltaico3 20 anos
Inversores para sistema solar fotovoltaico3 15 anos

A vida util calculada dos equipamentos estd limitada ao informado na Tabela 1.

! Consultar a listagem com os equipamentos certificados com selo PROCEL de eficiéncia energética no
endereco eletronico www.procelinfo.com.br

2 Caracteristicas das lampadas que dever3o estar descritas na proposta de projeto: FL: Fluxo luminoso
IRC: indice de reprodug3o de cores

3 Apresentar catalogo para comprovacdo das caracteristicas técnicas, no caso de vida Util superior a
informada na Tabela 1.
4 Apresentar certificacdes LM-80 e LM-79 para comprovacio das caracteristicas técnicas, no caso de vida
util superior a informada na Tabela 1.
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3 CUSTOS EVITADOS DE ENERGIA E DEMANDA

Este item refere-se aos custos da energia evitada (CEE) e custo evitado de demanda (CED)
que deverao ser utilizados nos pré-diagnosticos a serem apresentados na presente
Chamada Publica.

Tabela 2 - Custos evitados de energia - CEE

Nivel De Tensao Neonergia Neoenergia Neoenergia Neoenergia Neoenergia
Pernambuco Coelba Cosern Elektro Brasilia
A2 88 kV a 138 kV - 336,16 349,55 388,39 508,83
A3 69 kV 408,30 337,37 350,27 401,57 505,62
A3a 30 kV a 44 kV 371,05 - 431,73 552,57
A423kVa25kV | 44486 371,05 377,60 431,73 552,57
AS (Subterraneo) . . 603,57
B3
DemaisClasses 766,03 814,42 702,47 779,47 800,82

Tabela 3 - Custos evitados de demanda - CED

Nivel De Tensao Neonergia Neoenergia Neoenergia Neoenergia Neoenergia
Pernambuco Coelba Cosern Elektro Brasilia
A2 88 kV a 138 kV 543,12 351,91 427,19 250,66
A3 69 kV 310,18 539,14 404,08 781,73 250,66
A3a 30 kV a 44 kV 1504,19 - 1044,62 443,51
A423kVa25kV |  g1988 1504,19 1045,82 1025,20 443,51
AS (Subterraneo) - 775,76
B3
Demais Classes 1.504,39 1922,81 1447,21 1668,95 1.356,88

A analise da viabilidade de fontes incentivadas sera feita considerando-se o ponto de
vista do consumidor. Dessa forma, para pré-diagnésticos com fonte incentivada solar
fotovoltaica, o CEE utilizado para o calculo do beneficio oriundo da Central Geradora é o
preco final da energia ativa pago pelo consumidor, incluindo impostos e encargos. A
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geracao no horario de ponta nao sera considerada no calculo do beneficio. Como referéncia
devem ser utilizados valores calculados a partir da fatura de eletricidade, conforme previsto
no Edital desta Chamada Publica.

Antes da abertura do projeto junto a ANEEL, caso haja alteracao do CEE e/ou CED
que o inviabilize, a DISTRIBUIDORA informara o valor da contrapartida para que o mesmo
se torne viavel. Caso o consumidor ndo concorde com o pagamento de contrapartida, o
projeto sera desqualificado e nao prosseguira para a fase de implementacao.

4 SOBRE CUSTOS E ORCAMENTOS

4.1

4.2

4.3

4.4

Os precos de aquisicao de materiais, equipamentos, servicos e mao de obra,
devem ser balizados pela média de precos praticada pelo mercado, nas regioes
onde os projetos serao executados. Nao serao aprovados projetos que tenham
seus precos acima da média praticada pelo mercado. Sera selecionada a proposta
de menor valor que atenda as especificacoes do edital.

Todos os orcamentos enviados no ambito dessa Chamada Piublica de Projetos
devem constar CNPJ da empresa vendedora, data de emissao, validade da
proposta, home, contato (telefone celular) do responsavel pela mesma e niimero
de controle.

4.2.1 Para contratos turn-key, os orcamentos
deverao estar em nome da empresa
proponente, constando CNPJ desta;

4.2.2 Para projetos com contratos de
desempenho ou com termo de
cooperacao com repasse de recurso, 0s
orcamentos devem estar em nome do
cliente, mas com a empresa
proponente como solicitante, sempre
constando CNPJ de ambos (empresa
proponente e cliente).

Alertamos que nao serao permitidos, em hip6tese alguma, orcamentos de
empresas que sejam partes relacionadas, tais como, mas nao se limitando a
aquelas que tenham ao menos um socio e/ou responsavel técnico em comum
com a proponente ou cliente, em funcao de possivel conflito de interesse.

Para todos os materiais, equipamentos, servicos de descarte, instalacao e projeto
executivo, deverao ser anexados no portal, durante a etapa de pré-diagnéstico,
obrigatoriamente, no minimo, 3 (trés) orcamentos. Durante as etapas posteriores,
a empresa proponente (ESCO) devera considerar orcamentos validos realizando
novas consultas ao mercado, caso necessario. A DISTRIBUIDORA podera incluir, a
qualquer tempo, outras empresas na coleta de precos, mesmo apés aprovacgao e
contratacao do Projeto.

4.4.1 Os orcamentos da rubrica “Descarte de Materiais”
deverao discriminar o custo unitario. Como exemplo, para
iluminacao deve ser detalhado o valor por lampada e valor por
reator a ser descartado unitariamente. Nao serao aceitos
orcamentos de descarte de empresas que hao comprovarem ter
autorizacao, licenciamento e outros documentos necessarios,
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conforme ltem 13 deste documento, sendo o projeto passivel de
eliminacao caso isso ocorra.

4.4.2 Os orcamentos de Instalacao e Projeto Executivo
devem vir acompanhados de ART e do(s) correspondente(s)
Atestado(s) de Capacidade Técnica do responsavel técnico para
comprovar experiéncia no uso final proposto.

4.4.3 Para comparacao de precos em projetos com fonte
incentivada solar fotovoltaica, considerar-se-a o menor valor em
R$/kWp dos orcamentos enviados. Nao podera haver uma
variacao superior a 15% entres poténcias propostas nos diversos
orcamentos dos sistemas.

4.4.4 Os orcamentos de lampadas devem ter, para cada
tipo de lampada especificado, fabricantes diferentes.

Junto ao Diagnostico Energético, a empresa proponente devera disponibilizar
Especificacao Técnica e Condicoes Comerciais de Contratacao de todos os itens
citados no Item 4.4 com os requisitos necessarios para que a DISTRIBUIDORA
possa, a qualquer tempo, indicar fornecedores para participacao das coletas de
precos, mesmo ap6s aprovacao e contratacao do Projeto.

Os orcamentos de materiais s6 serao aceitos se emitidos por: fabricantes,
importadores, distribuidores ou representantes do fabricante primario
(comprovados através de documentacao emitida pelo fabricante), de modo a
garantir que os orcamentos advém de empresas que praticam esse fornecimento
de forma regular.

46.1 Em qualquer fase da Chamada Publica de Projetos, os orcamentos
devem obrigatoriamente refletir o quantitativo previsto nos projetos.

Os orcamentos de servicos serao aceitos apenas de empresas com experiéncia
prévia comprovada no tipo de servico a ser executado, comprovada através de
Certificado de Acervo Técnico (CAT) junto aos referidos Atestados de Capacidade
Técnica. Nas propostas devem constar CNPJ das empresas, nome do responsavel
técnico, validade da proposta e contato do responsavel pela mesma. Excecao se
faz a descarte, que deve ser de empresa autorizada e licenciada para tal servico,
conforme ltem 13.

Para contratos turn-key (Anexo 7), em funcao da impossibilidade deste
faturamento direto a DISTRIBUIDORA dos materiais e servicos subcontratados, a
empresa proponente (ESCO) devera intermediar o processo de aquisicao. Neste
caso, havera incidéncia de tributos, conforme regulamentacao tributaria, e podera
ser aplicada uma taxa de administracao.

4.8.1 Ambos os custos referentes aos Impostos e taxa de
administracao devem ser previstos desde o pré-diagnostico no
calculo da RCB e devem ser detalhados na Planilha Meméria de
Calculo de Revenda de Material e Servico (Anexo 14)
disponibilizada, que deve ser anexada no Portal da Chamada
Publica de Projetos. Esta deve conter os percentuais aplicados de
modo que permita a incidéncia em valores eventualmente
ajustados durante a execucao do projeto. Para isso, no caso do
projeto aprovado, a meméria de calculo sera incorporada ao
contrato (Anexo 7). Estes calculos poderao ser submetidos a
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validacao do setor tributario da DISTRIBUIDORA.

4.8.2 A Planilha de Memoéria de Calculo de Revenda de
Material e Servico € meramente orientativa, sendo de inteira
responsabilidade da empresa proponente/unidade consumidora
verificar e validar os calculos apresentados, podendo, para isso,
realizar as alteracoes necessarias nas linhas correspondentes a
tributacao de acordo com a regulamentacao tributaria vigente.
Nao sera permitido alterar o0 modo de incidéncia da taxa de
administracdo. Caso alguma célula da planilha tenha sua
formula alterada por motivacao de regulamentacao especifica, é
necessario destacar a célula na planilha e justificar.

4.8.3 Depois de calculada a taxa de administracao, a
mesma nao devera compor o custo final do material, devendo ser
separada por uso final e compor a rubrica “outros custos
indiretos”. Esta rubrica nao deve conter outro custo que nao seja
a taxa de administracao e eventuais custos financeiros, conforme
Item 4.9.1. Entende-se que no valor da taxa de administracao ja
estao incluidos os tributos para faturamento. O valor da taxa de
administracao sera faturado em nota fiscal acessoéria de servico,
nao incidindo bitributacao neste valor.

4.8.4 Para todos os itens objetos de consulta ao mercado,
conforme estabelecido no Item 4.4, devera ser considerada a
incidéncia da taxa de administracao também sobre os possiveis
orcamentos fornecidos pela empresa proponente.

Para unidades consumidoras cuja modalidade de contratacao seja através de
repasse de recursos deve-se realizar a contratacao direta com o fornecedor
primario para se evitar bitributacdao e maior custo para o projeto. Nesse caso, os
custos da empresa proponente com cotacoes, especificacoes técnicas e outros
custos envolvidos devem ser previstos na rubrica gerenciamento do projeto.

49.1 Para os casos em que nao seja possivel a
contratacao direta com o fornecedor primario através do cliente,
deverao ser apresentadas justificativas e comprovacoes para
essa impossibilidade e deverao ser aplicados os termos do ltem
4.8. Caso nao haja justificativa, o projeto pode ser eliminado.

Em funcao do edital da CPP prever uma parcela dos pagamentos dos
servicos/materiais executados somente ao final do projeto para alguns usos finais
(exceto contrato de desempenho), pode haver a necessidade de considerar no
projeto (pré-diagnostico e diagnostico energéticos) custos financeiros
relacionados a condicao de pagamento detalhada no Item 5. Estes eventuais
custos deverdao estar embutidos na taxa de administracdo. A taxa de
administracao € limitada a 15% (quinze por cento).

Para comparacao de menor valor, sera verificado o custo final do orcamento apés

incidéncia de tributos e taxa de administracao, incluindo o ICMS-DIFAL (caso haja),

conforme detalhamento abaixo:
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Figura 1 - Custos finais de materiais/equipamentos e servigcos

Caso a empresa proponente seja fabricante, importadora ou representante comercial do projeto
de fabricantes primarios, ou fornecedora de servicos (Instalacao, M&V e etc).

Orgamento da empresa
proponente do projeto

0 valor final deve ser o
final, comtemplando todos
0s custos e impostos.

+ Diferenca entre ICMS da
Entrada e Doagao

Orgamento 2

+ Custos de revenda da
proponente do projeto

+ Diferenca entre ICMS
da Entrada e Doacao

Orgamento 3

+ Custos de revenda da
proponente do projeto

+ Diferenca entre ICMS
da Entrada e Doacao

Orcamento n

+ Custos de revenda da
proponente do projeto

+ Diferenca entre ICMS
da Entrada e Doacao

Caso a empresa proponente do projeto NAO seja a fabricante, importado ou representante
comercial de fabricantes primarios, ou fornecedora de servicos (instalacao, M&V, descarte, etc).

Orgamento 1

+ Custos de revenda da
proponente do projeto

+ Diferenca entre ICMS da
Entrada e Doagao

Orgamento 2

+ Custos de revenda da
proponente do projeto

+ Diferenca entre ICMS da
Entrada e Doacao

Orgamento 3

+ Custos de revenda da
proponente do projeto

+ Diferenca entre ICMS da
Entrada e Doacao

Orcamento n

+ Custos de revenda da
proponente do projeto

+ Diferenca entre ICMS
da Entrada e Doagao
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4.12

4,13

4.14

4,15

Vale salientar que, no calculo de viabilidade do projeto (RCB), devem ser sempre
considerados os custos finais incluindo os custos tratados nos itens anteriores 4.8
e 4.10.

E NECESSARIO apresentar os orcamentos de “materiais e equipamentos”
utilizados na execucao do projeto de acordo com o CNPJ da DISTRIBUIDORA local,
para que haja uma base de impostos correta na Tabela 3 do Anexo 14. No custo
unitario dos equipamentos deve-se incidir todos os impostos pertinentes a compra
(ICMS-ST e DIFAL). Para isso, reforca-se que € mandatoria a apresentacao da
Planilha de Memoéria de Calculo de Revenda de Material e Servico, sob pena de
desclassificacao do projeto.

No projeto, sera permitida somente a insercao de custos relacionados as acoes
de eficiéncia energética a serem executadas, ficando vetada a insercao de custos
para manutencao dos sistemas, sejam eles antigos ou eficientizados.

Os custos inerentes ao projeto sao classificados de acordo com as categorias
contabeis descritas conforme a Tabela 4. Os valores deverao ser preenchidos
separadamente por uso final.
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Tabela 4 - Custo por categoria contabil e origens dos recursos

TIPO DE CUSTO

CUSTOS TOTAIS

Préprios
PEE

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos | Recursos

Terceiros | consumidor

Recursos
do

Custos Diretos

- Relatério Final

Materiais/Equipamentos Ver Item 4.26
Mao de Obra Propria + Ver item 4.18
Transporte
Mao de Obra de terceiros .
- Diagnéstico Energético Veritem 4.20
Mao de Obra de terceiros Previsto
- Projeto Executivo
Mao de Obra de terceiros
- Mao de Obra de Previsto
Instalacao
Mao de Obra de terceiros
- Gerenciamento do Ver Iltem 4.17
Projeto
Mao de Obra de terceiros Ver item 4.25

Custos Indiretos

Administracédo Propria +

Marketing Ver tem 4.19
Tg::::i‘t:’:;oe Ver item 4.23
Descarte de Materiais Previsto
Medigao e Verificagao Ver item 4.22
Medigdo Ex Ante Ver item 4.22
Medicgao Ex Post Ver item 4.22
Plano de M&V Ver item 4.22
Relatorio de M&V Ver item 4.22
Auditoria Ver item 4.24

Outros Custos Indiretos
(taxa de administragéo)

Ver itens 4.8 € 4.10

TOTAL

100%

4.16

Nos pré-diagnésticos devem constar os valores para todas as etapas obrigatérias

do PROPEE (elaboracao de diagnostico energético; elaboracao do projeto
executivo; Plano de M&V; aquisicao de materiais e equipamentos; execucao da
obra; gerenciamento do projeto, descarte dos materiais e equipamentos
substituidos; Relatério de M&V; treinamento e capacitacao; outros custos
indiretos; Relatorio Final ANEEL e auditoria).
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0 item gerenciamento do projeto devera ser evidenciado através do relatorio
mensal de acompanhamento do projeto (anexo ao contrato/termo) lastreado por
itens como: relatorios diarios de obras, atas de reunidoes mensais de
acompanhamento do projeto, entre outros, sendo limitado em 8% (oito por cento)
do custo total do projeto (PEE + contrapartida).

4.17.1 O custo do gerenciamento do projeto devera ser
compativel com a expertise da equipe dedicada a atividade e as
acoes realizadas para tal. Caso a DISTRIBUIDORA entenda que os
custos nao sao adequados, podera solicitar durante a avaliacao
das propostas seu redimensionamento.

Os pré-diagnosticos e diagnosticos deverao apresentar as despesas referentes a
mao de obra propria da DISTRIBUIDORA e transporte da DISTRIBUIDORA,
determinada em 7,5% (sete virgula cinco por cento) do custo total do PEE no
projeto. Para as rubricas de mao de obra propria e transporte a DISTRIBUIDORA
podera redistribuir os percentuais na etapa de contratacao e carregamento do
projeto na ANEEL.

Os pré-diagnosticos e diagnosticos deverao, obrigatoriamente, prever 5% (cinco
por cento) do custo total do PEE no projeto para acdées de marketing e
administracao propria.

0 custo do Diagnastico Energético (PEE + contrapartida) nao podera ser maior que
4,0% (quatro por cento) do custo total do projeto (PEE + contrapartida), limitado
em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Caso o projeto contemple apenas
retrofit de iluminacao (exceto iluminacao publica) o valor do Diagnéstico
Energético (PEE + contrapartida) sera limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Caso o projeto contemple o uso final solar fotovoltaico e seja requerido o estudo
de protecao e seletividade para a rede elétrica, este custo devera ser obtido
através de 3 (trés) orcamentos. Este valor integrara a rubrica de Mao de Obra de
Terceiros de sistema solar fotovoltaico, para fins de calculo da relacao custo-
beneficio (RCB).

0 valor da rubrica de Medicao e Verificacao (PEE + contrapartida) nao podera ser
superior a 7% (sete por cento) do custo total do projeto (PEE + contrapartida),
tendo valor tipico de 3 a 5% (de trés a cinco por cento). No diagndstico energético,
além da separacao por uso final, o custo de M&V devera ser segregado por:
medicdo em campo ex-ante, Plano de M&V, medicao em campo ex-post, e
Relatério Final de M&V. Os custos de medicao em campo devem ser proporcionais
a quantidade de equipamentos a serem medidos.

e Ressalta-se que para projetos que contemplem geracao solar
fotovoltaica, nao havera Plano de M&V. Portanto, para esse uso final,
este custo nao deve ser considerado no valor do projeto.

O custo com treinamento e capacitacao (PEE + contrapartida) ndao podera ser
maior do que 2% (dois por cento) do custo total do projeto (PEE + contrapartida) e
limitado a R$8.000,00 (incluindo a contrapartida). Devera ser considerado o
menor valor entre os dois. Serao avaliados pela Comissao Julgadora, custos
superiores ao limite estabelecido caso o uso final de energia demande
treinamentos especificos.

4.23.1 O detalhamento do treinamento devera explicitar os
custos com pessoal (em homem/hora), custos com transporte,
passagem e demais necessarios para realizacao do mesmo.
Outros orcamentos poderao ser solicitados a qualquer tempo.
Durante o diagnostico energético, devera ser apresentada
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memoria de calculo e todos os orcamentos necessarios.

Todos os projetos deverao passar por uma “Auditoria Contabil e Financeira” a ser
realizada por uma empresa inscrita na Comissao de Valores Mobiliarios - CVM
contratada diretamente pela DISTRIBUIDORA. Para isso, devem ser provisionados
R$6.000,00 (seis mil reais) para a rubrica Auditoria. Este custo sera pago
diretamente pela DISTRIBUIDORA a empresa contratada por esta para este fim.

O custo do Relatério Final (PEE + contrapartida) ndo podera ser maior que 2%
(dois por cento) do custo total do projeto (PEE + contrapartida), limitado a R$
15.000,00 (quinze mil reais), incluindo a contrapartida.

Para projetos que contemplem apenas o uso final iluminacao (exceto iluminacao
publica), os valores correspondentes a materiais e equipamentos (PEE+
contrapartida) devem representar no minimo 30% (trinta por cento) do custo total
do projeto (PEE + contrapartida). Para os demais usos finais (incluindo iluminacao
plblica), os valores correspondentes a materiais e equipamentos (PEE +
contrapartida) devem representar, no minimo, 45% (quarenta e cinco por cento)
do custo total do projeto (PEE + contrapartida).

As rubricas Mao de Obra Propria; Transporte; Marketing; Administracao Prépria e
Auditoria Contabil e Financeira sao referentes a custos da DISTRIBUIDORA e nao
podem ser computadas como contrapartida.

Para os custos computados como contrapartida nos pré-diagnésticos, deverao ser
apresentadas as devidas comprovacées destes custos. Esta comprovacao se dara
através de 3 (trés) orcamentos. No caso de uso da mao de obra do proprio
consumidor, 2 (dois) orcamentos mais a estimativa de custo do uso da mao de
obra do préprio consumidor, através da apresentacao dos profissionais
envolvidos, acompanhado de uma estimativa de horas de trabalho de cada um e
do respectivo custo de homem/hora.

No caso da utilizacao da mao de obra do préprio consumidor, os custos advindos
da utilizacao desta mao de obra nao serao de forma alguma remunerados ou
reembolsados com recursos do Programa de Eficiéncia Energética - PEE, devendo
ser computados obrigatoriamente como contrapartida.

Quando houver contrapartida, o calculo da viabilidade devera ser realizado tanto
para o fator global do projeto como para o montante investido pelo PEE, sendo
que s6 devera ser contabilizado para fins de apuracao da viabilidade o calculo
sobre o0 montante aportado pelo PEE.

Durante a execuc¢ao dos projetos de eficiéncia energética, os recursos destinados
a aquisicao de materiais/equipamentos, apontados como contrapartida, terao
prioridade de uso, ou seja, primeiramente serao utilizados os recursos aportados
como contrapartida até o seu limite para que, somente a posteriori, sejam
utilizados os recursos do PEE. Todo desembolso realizado como contrapartida
devera ser comprovado a DISTRIBUIDORA através de notas fiscais.

No diagnéstico, para servicos de instalacao de equipamentos unitarios, como
condicionadores locais e de iluminacao, os custos de instalacao devem ser
informados por unidade (ponto de iluminacao, luminaria ou unidade de
condicionamento ambiental local), conforme Tabela 5. Caso haja outros tipos de
equipamentos ou de condicoes de instalacao, deverao também ser discriminados
individualmente. Estes valores serao utilizados para faturamento/repasse apos
medicao do avanco fisico em campo.
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Tabela 5 - Custo para servicos de instalacao

Servico Valor Unitério (R$)

Ponto de ilumina¢cao com lampada (bocal
rosca) - pé direito <3,0m

Ponto de iluminag¢ao com (bocal rosca) -
pé direito >=3,0m

Ponto de iluminacao com lampada e
equipamento transformador/reator - pé
direito <3,0m

Ponto de iluminagdao com lampada(s) e
equipamento transformador/reator - pé
direito >=3,0m

Luminaria completa - pé direito <3,0m

Luminaria completa - pé direito >=3,0m
Aparelho de ar condicionado tipo ACJ
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT

Nao serao aceitos diagnosticos energéticos em que os custos das rubricas
Elaboracao do Diagnédstico Energético, Relatorio Final, Treinamento e
Capacitacao, Projeto Executivo e Outros Custos Indiretos tenham sido alterados a
maior em relacao ao pré-diagnostico sem as devidas justificativas e aprovacao da
DISTRIBUIDORA .

A diferenca maxima admitida, relativa ao investimento nas rubricas materiais e
equipamentos, servico de descarte, servico de instalacao e projeto executivo,
entre o pré-diagnoéstico e o diagnastico energético é de 5% (cinco por cento) ou o
percentual acumulado do IPCA no periodo (se maior do que 5%), respaldado na
apresentacao de trés orcamentos, e mediante disponibilidade de recurso dessa
Chamada Piblica. Contudo, é permitido um investimento a menor no diagnéstico
energético em relacao ao pré-diagnostico.

4.34.1 Salienta-se que os valores das rubricas - diagnostico
energético; medicao e verificacao; treinamento e capacitacao;
gerenciamento do projeto e relatério final, s6 poderao aumentar
entre o pré-diagnostico e o diagnostico energético se
devidamente justificados e aprovados pela DISTRIBUIDORA.

A DISTRIBUIDORA reserva-se ao direito de fornecer os equipamentos/materiais
apresentados na presente Chamada Pilblica. Caso isso aconteca, o valor
percentual da taxa de administracdo (quando aplicavel) ainda incidira sobre o
custo adquirido pela DISTRIBUIDORA.

435.1 A EMPRESA PROPONENTE/CLIENTE sera
responsabilizada pelo ressarcimento/reposicao dos
equipamentos/materiais que nao forem instalados por
consequéncia de avarias ou defeitos nao cobertos na garantia do
fornecedor. Sao exemplos de itens cobertos pela garantia:

a. Lampadas queimadas ou funcionando inadequadamente
(piscando, diferenca de cor etc.)

b. Equipamentos com defeito de fabricacao;

4.35.2 Caso nao haja reposicao dos
materiais/equipamentos em até 45 (quarenta e cinco) dias
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corridos, a DISTRIBUIDORA podera descontar o valor do
equipamento/material danificado da préoxima fatura da
EMPRESA PROPONENTE/CLIENTE sempre com um acréscimo de
15% (quinze por cento) sob titulo de multa e mais 0,5% a cada
dia de atraso.

4.35.3 Caso haja necessidade de troca coberta por garantia
do fornecedor, a EMPRESA PROPONENTE/CLIENTE, devera
retornar os equipamentos/materiais danificados ao centro de
distribuicao da DISTRIBUIDORA e recolher um novo material,
aplicando-se as mesmas premissas quando da primeira retirada.
Nao havera ressarcimento ou custo adicional para esta operacao.

5 DAS FORMA DE PAGAMENTO/REPASSE DE
RECURSOS - TERMO DE REPASSE E
CONTRATO TURN KEY

Este item indica de forma geral como sera o repasse/pagamento financeiro para
empresas e unidades consumidoras que se enquadram no modelo de contratacao com
Termo de Cooperacao Téchica com Repasse de Recursos (Anexo 6) ou Contrato de Turn
Key (Anexo 7). As condicoes especificas estao descriminadas nos respectivos anexos e,
caso haja qualquer divergéncia, as condicoes dos anexos que deverao ser consideradas.

Para os Contratos de Desempenho, a forma de pagamento esta estabelecida no
respectivo modelo (Anexo 4).

Conforme Condicoes Gerais para Contratacao de Obras e Servicos da Neoenergia,
para Contrato Turn Key (Anexo 7), a cada pagamento de servico efetuado pela
DISTRIBUIDORA, sera retido 5% (cinco por cento) do valor da fatura, devendo essa retencao
ser entendida como garantia de cumprimento por parte do executante de suas obrigacoes
contratuais.

A DISTRIBUIDORA alerta para a clausula 4.15 das Condicoes Gerais de Contratacao
(Anexo 8), onde um Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura ampla e importancia
segurada nao inferior a R$ 15 milhoes (quinze milhoes de reais) por evento, é necessario.
Valor este que independe do valor do projeto ou contrato turn-key a ser firmado com a
DISTRIBUIDORA.

Os pagamentos de material e/ou servicos poderao nao ser efetuados ou realizados
parcialmente caso a viabilidade do projeto nao esteja dentro dos parametros de RCB
definido no PROPEE e na proporcao do valor financeiro necessario para deixar o projeto
viavel (dentro da Relacao Custo Beneficio regulatéria).

Caso o pagamento ja tiver sido efetuado e a viabilidade do projeto nao esteja dentro
dos parametros de RCB definido no PROPEE, a empresa proponente/cliente devera
retornar a DISTRIBUIDORA, em parcela Unica, o valor correspondente para que o projeto
seja viavel (dentro da Relacao Custo Beneficio regulatéria), corrigido pela taxa SELIC.

Os pagamentos dependerao exclusivamente dos avancos das etapas realizadas
durante a vigéncia do CONTRATO/TERMO e serao efetuados de acordo com os usos
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finais/acoes de eficiéncia energética constantes no PROJETO, como detalhado a seguir:

5.1

5.2

5.3

5.4

Os pagamentos serao realizados conforme o avanco das etapas previstas no
PROPEE:

° Diagnostico aprovado e selecionado na CPP;
° Plano de M&V aprovado e selecionado na CPP;
° Projeto Executivo;

° Aquisicao Materiais/Equipamentos;

° Substituicao/Instalacao dos Equipamentos;
° Descarte (com comprovante emitido);

° Treinamento e Capacitacao;

o Relatorio de M&YV;

o Relatorio Final.

Para o uso final “lluminacao (inclui lluminacao Publica)”, os pagamentos serao
realizados de acordo com as medicoes aprovadas pela DISTRIBUIDORA, desde
que, isoladamente, a acao de eficiéncia energética neste uso final apresente
viabilidade. Caso contrario, os pagamentos serao efetuados conforme calendario
de pagamentos estabelecido para “Outros Usos Finais”, no ltem 5.5.

5.2.1 Para fins de faturamento da rubrica “Gerenciamento de
Projetos”, havera divisao do valor global pela quantidade de
meses previstos de execucao (obra ou retrofit) no projeto,
sempre mediante o envio prévio das evidéncias citadas no
item 4.17 até o 7° dia (til de cada més. Esses documentos
serao validados pela DISTRIBUIDORA e, em caso de
inconsisténcias ou auséncia do envio das evidéncias o
pagamento da parcela correspondente ao més anterior sera
suspenso.

Os servicos serao pagos apods a fiscalizacao e conferéncia/correcao dos
quantitativos/valores apresentados. A DISTRIBUIDORA atestara a medicao e
autorizara a emissao da respectiva nota fiscal/fatura.

5.3.1 Caso a fiscalizacao realizada pela DISTRIBUIDORA ou
por prepostos autorizados pela mesma, identifique desvios que
inviabilizem a aprovacao do servico e/ou a liberacao do
faturamento/pagamento dos equipamentos, o custo da proxima
vistoria (homem/hora, deslocamento e hospedagem) sera
descontado do valor provisionado para as rubricas instalacao ou
gerenciamento previstas em contrato. Além disso, a segunda
vistoria realizada pela DISTRIBUIDORA sera definitiva, ou seja, se
ainda assim, forem encontradas nao conformidades, o
faturamento sera realizado considerando apenas a parcela
aprovada na fiscalizacao, caso a RCB nao seja viavel, havera
repasse proporcional do recurso que viabilize o projeto.

Para fins de pagamento dos materiais e/ou equipamentos adquiridos pelo,
conforme previsto na Planilha de Precos e Quantidades (Anexo G dos termos e
contrato turn key), devera ser comprovada pela DISTRIBUIDORA a entrega,
instalacao, funcionamento e a adequada operacao dos mesmos nas instalacoes
da Unidade Consumidora. Apés a fiscalizacao e conferéncia/correcao dos
quantitativos/valores apresentados, a DISTRIBUIDORA atestara a medicao e
autorizara a emissao da respectiva fatura/nota fiscal.
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5.5 Para os “Outros Usos Finais”, os pagamentos que venham a ser realizados pela
DISTRIBUIDORA em favor da Empresa Proponente serao realizados de acordo

com o calendario de pagamentos a seguir:

Tabela 6 - Pagamento/Repasse Outros Usos Finais

Servico

Diagnéstico aprovado e selecionado na
CPP

Pagamento

Apos aceite do Relatorio Final pela
DISTRIBUIDORA

Plano de M&V aprovado e selecionado na
CPP

Apo6s aceite do Relatério Final pela
DISTRIBUIDORA

Projeto Executivo

Apos aceite do Relatorio Final pela
DISTRIBUIDORA

Aquisicao de materiais/equipamentos

Ap6s aceite do Relatério Final pela
DISTRIBUIDORA

Substituicdo/instalacéo dos
equipamentos

Apos aceite do Relatorio Final pela
DISTRIBUIDORA

Gerenciamento do Projeto

Apos aceite do Relatoério Final pela
DISTRIBUIDORA

Descarte

Apos aceite do Relatorio Final pela
DISTRIBUIDORA

Treinamento e Capacitagao

Apos aceite do Relatoério Final pela
DISTRIBUIDORA

Relatorio de M&V

Apos aceite do Relatorio Final pela
DISTRIBUIDORA

Relatorio Final

Apos aceite do Relatoério Final pela
DISTRIBUIDORA

5.6

Para a acao de “Geracao com Fonte Incentivada Solar Fotovoltaica”, os

pagamentos que venham a ser realizados pela DISTRIBUIDORA serao realizados
de acordo com o calendario de pagamentos a seguir, desde que, isoladamente, a
acao apresente viabilidade. Caso contrario, os pagamentos serao efetuados

conforme calendario de pagamentos estabelecido para “Outros Usos Finais”, ltem

5.5.

Tabela 7 - Pagamento/Repasse Fonte Incentivada Solar

Servigo Pagamento

Diagnéstico aprovado e selecionado na CPP

70% apo6s cumprimento da etapa, que
compreende:

Instalacao, comissionamento e operacao
do sistema, inclusive com liberacao via
Parecer de Acesso da Distribuidora.
Apoés a
fiscalizacao e conferéncia/correcao
dos quantitativos/valores
apresentados, a DISTRIBUIDORA
atestara a medicao e autorizara a
emissao da respectiva fatura.

30% restante apos aceite do Relatério
Final pela DISTRIBUIDORA
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Projeto Executivo

70% apo6s cumprimento da etapa, que
compreende:
instalacao, comissionamento e operacao
do sistema, inclusive com liberacao via
Parecer de Acesso da Distribuidora.
Apoés a
fiscalizacao e conferéncia/correcao
dos quantitativos/valores
apresentados, a DISTRIBUIDORA
atestara a medicao e autorizara a
emissao da respectiva fatura.

30% restante apos aceite do Relatério
Final pela DISTRIBUIDORA

Aquisicdo de materiais/equipamentos

70% apo6s cumprimento da etapa, que
compreende:
instalacao, comissionamento e operacao
do sistema, inclusive com liberacao via
Parecer de Acesso da Distribuidora.
Apos a
fiscalizacao e conferéncia/correcao
dos quantitativos/valores
apresentados, a DISTRIBUIDORA
atestara a medicao e autorizara a
emissao da respectiva fatura.

30% restante apos aceite do Relatorio
Final pela DISTRIBUIDORA

Gerenciamento do Projeto

70% apo6s cumprimento da etapa, que
compreende:
instalacao, comissionamento e operacao
do sistema, inclusive com liberacao via
Parecer de Acesso da Distribuidora.
Apoés a
fiscalizacao e conferéncia/correcao
dos quantitativos/valores
apresentados, a DISTRIBUIDORA
atestara a medicao e autorizara a
emissao da respectiva fatura.

30% restante apos aceite do Relatério
Final pela DISTRIBUIDORA

Substituicao/instalacao dos equipamentos

70% apos cumprimento da etapa, que
compreende:
instalacao, comissionamento e operacao
do sistema, inclusive com liberacao via
Parecer de Acesso da Distribuidora.
Apos a
fiscalizacao e conferéncia/correcao
dos quantitativos/valores
apresentados, a DISTRIBUIDORA
atestara a medicao e autorizara a
emissao da respectiva fatura.

30% restante apos aceite do Relatorio
Final pela DISTRIBUIDORA

@
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Apos aceite do Relatorio Final pela
DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatorio Final pela
DISTRIBUIDORA

Apos aceite do Relatorio Final pela
DISTRIBUIDORA

Treinamento e Capacitagao

Relatério de M&V

Relatorio Final

5.7 Sempre que possivel, devera ser realizado o fracionamento do faturamento dos
materiais para possibilitar o fluxo de pagamento (70% / 30%) e os avancos
registrados nas medicoes/fiscalizacoes.

6 DA RESPONSABILIDADE TECNICA

6.1 Devera ser apresentada pela Empresa Proponente a DISTRIBUIDORA a Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) principal do CONTRATO, perante o CREA do
estado de execucdo do projeto, em até 10 (dez) dias apés a assinatura do
CONTRATO/TERMO. Todas as atividades técnicas que fazem parte do escopo da
Empresa Proponente deverao estar descritas na ART principal do
CONTRATO/TERMO.

6.2 Também deverao ser feitas as Anotacoes de Responsabilidade Técnica dos
eventuais aditivos contratuais que venham a ser celebrados, e de atividades
técnicas que venham a ser subcontratadas tais como a instalacao de
equipamentos etc. Uma copia das ART referentes as atividades subcontratadas,
emitidas em nome da Empresa Proponente pelos profissionais ou empresas
responsaveis, devera ser encaminhada a DISTRIBUIDORA.

6.3 As ART deverao ser feitas em nome dos responsaveis técnicos indicados na
proposta de projeto selecionada e aprovada, respectivamente, na 1% e na 2% etapa
da CPP 001/2023. A substituicao dos responsaveis téchicos somente podera
ocorrer a partir de concordancia formal por parte da DISTRIBUIDORA, a qual sera
precedida de uma avaliacao curricular e de acervo técnico novo profissional. O
responsavel técnico substituto devera possuir, no minimo, a mesma experiéncia
do apresentado na fase inicial e atender as exigéncias de habilitacao técnica do
edital.

7 USO FINAL ILUMINACAO

74 Para o uso final iluminacao (interna) deve-se obedecer aos parametros
estabelecidos na norma brasileira ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1:2013 - lluminacao
de ambientes de trabalho.

7.2 Nao poderao ser previstas substituicoes de lluminacao cénica (fachadas,
monumentos, galerias, museus etc.).

7.3 Para lampadas com tecnologia LED, as seguintes diretrizes devem ser
obedecidas:

7.3.1 As lampadas deverao ser certificadas e registradas
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.3.2 Sempre que houver equivaléncia, utilizar os
equipamentos listados na tabela do PROCEL.

As luminarias LED deverao possuir fator de poténcia (FP) =2 0,92, frequéncia
nominal de 60 Hz, distorcao harmonica total (THD) < 10% para 127 V e (THD) <
20% para 220 V. Deverao possuir os laudos dos ensaios LM79 e LM80 emitidos
por laboratoérios acreditados pelo INMETRO ou ILAC-MRA .

No pré-diagnéstico, para os calculos de economia de energia e reducao de
demanda na ponta, deve-se considerar a depreciacao de poténcia do conjunto
lampada/reator do sistema existente em funcao da vida (til das lampadas.

Para a tipologia lluminacao Publica em circuitos estimados, o pré-diagnadstico
deve considerar, como base para o regime de funcionamento, o disposto na
Resolucao 2590/2019 da ANEEL, que homologa e atualiza os tempos a serem
considerados para o consumo diario para fins de faturamento da energia elétrica
destinada a iluminacao publica. Porém, o fator de coincidéncia na ponta (FCP)
devera ser medido em uma amostra de tempo representativa.

Para Diagnosticos que contemplem o uso final lluminacao, deve ser apresentado
Projeto Luminotécnico, atendendo aos parametros definidos nas normas
brasileiras vigentes, acompanhado das medicoes atuais dos niveis de iluminancia
e uniformidade dos ambientes/locais, quando ocorrer qualquer umas das
seguintes condicoes listadas abaixo:

e Acréscimo e/ou reducao do quantitativo de pontos de iluminacao;
e Acréscimo e/ou reducao do fluxo luminoso;
e Alteracao do layout das instalacoes do sistema de iluminacao;

e Necessidade de adequacao da iluminancia aos valores normatizados pela
ABNT, com aprovacao da DISTRIBUIDORA e anuéncia da Unidade
Consumidora;

e Substituicao de luminarias, refletores e/ou projetores;
e Estacionamentos/garagens.

e lluminacao externa;

e lluminacao Viaria;

¢ lluminacao Publica (apenas quando a Chamada Publica contemplar a tipologia
lluminacao Publica).

Os projetos que contemplem lluminacao Publica (quando aplicavel) ou Viaria
deverao atender os niveis minimos necessarios a iluminacao da via e passeio, de
acordo com a norma NBR-5101.

Para projetos de lluminacao Publica, a atualizacdo do acervo técnico de
iluminacao, para que a prefeitura se beneficie da reducao de custos pelo projeto,
é de responsabilidade da prépria prefeitura.

0 Projeto Luminotécnico devera seguir as diretrizes do PROPEE - Procedimentos
do Programa de Eficiéncia Energética publicado pela ANEEL e apresentar:

e Descricao das caracteristicas fisicas, histéricas e de uso do local e das
caracteristicas luminotécnicas do sistema existente (tipo e modelo de
lampadas e Iluminarias existentes, poténcias médias, considerando
depreciacao em funcao da vida util das lampadas etc.);
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e Descricao das caracteristicas do sistema eficiente proposto (tipo e modelo da
luminaria LED, fluxo luminoso, eficiéncia luminosa, temperatura de cor, IRC,
vida util, poténcia, distorcao harmonica, fator de poténcia, grau de protecao,
garantia do fabricante, etc.);

e Medicao da iluminancia e uniformidade, conforme malha de medicao
estabelecida na norma NBR5101 vigente, para as vias/avenidas/calcadas que
serao eficientizadas (quando aplicavel);

e Medicao de ilumindncia e uniformidade dos ambientes que serao
eficientizados e que se enquadrem no Iltem 7.7;

e Envio do certificado de calibracao do luximetro utilizado;

e Descricao e especificacoes técnicas dos demais equipamentos utilizados
(relés, bracos, cabos, elementos de fixacao, quando aplicavel);

¢ Informacoes e premissas consideradas relevantes pelo projetista.

Devera ser apresentada meméoria de calculo do estudo luminotécnico realizado no
software de iluminacao DiaLux, contendo ho minimo as seguintes informacoes:

e Simulagcao com a luminaria de menor custo que atenda aos requisitos técnicos
estabelecidos em normas e neste edital e que valide o equipamento ofertado;

e Caso a luminaria de menor custo nao atenda a norma, a simulacao deve ser
realizada com ela e com a segunda de menor custo e assim por diante, sempre
enviando os estudos de todas as luminarias para comprovacao de atendimento
ou nao da norma;

e Dados gerais das lampadas/luminarias e dos fornecedores;
e O Fator de Manutencao adotado;
e Parametros da via e das cal¢cadas (quando aplicavel);

e Parametros e disposicao dos postes e das luminarias, espagamentos
considerados, assim como dos bracos de iluminacao (quando aplicavel);

e Os resultados luminotécnicos alcancados, incluindo os parametros de
lluminancia (Uniformidade e Luminancia quando aplicavel), conforme norma
vigente;

e Os graficos de valores de lluminancia (e luminancia quando aplicavel);

e 0 arquivo de saida de dados do programa referente ao projeto especifico, no
formato “dIx”;

Para locais que nao possuem indices normativos de referéncia, como parques,
pracas, campos de futebol, estacionamentos etc., no projeto luminotécnico
devem ser apresentadas as simulacoes dos diferentes ambientes do espaco, tais
como, pista de cooper, area de brinquedos, quadra esportiva, area externa etc. Em
acordo com o item 6.2.13 da NBR-5101, a relacao Emin/Emax21:40 deve ser
respeitada para estes ambientes. Alem disso, deve-se utilizar como referéncia os
valores de iluminancia média de, no minimo, 10 lux e fator de uniformidade global
de, no minimo, 0,25. Para este tipo de projeto, o estudo luminotécnico deve
representar o real local de eficientizacao, nao podendo utilizar modelos tipicos.

O Fator de Manutencao considerado no projeto devera incorporar a depreciacao
natural dos equipamentos de iluminacao e a degradacao do fluxo luminoso em
funcao da poluicao.

Os fatores a serem considerados sao os seguintes:
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FM = FMLL x FSL x FML
Onde:
FM = Fator de Manutencao

FMLL = Fator de manutencao dos lumens da lampada LED para uma vida ditil
minima de 50.000h a 35°C de temperatura ambiente, com um indice de falhas nao
superior a 10% (LxB10, 50.000h @ 35°C)

FSL = Fator de sobrevivéncia da luminaria
FML = Fator de manutencao da luminaria

O FMLL é o percentual de lumens mantidos pelos LEDS e devera ser informado
pelo fabricante com base em dados de ensaios previstos nas normas IESNA LM-80
ou IEC 62717, extrapolados a partir do procedimento IESNA TM-21-11 para
50.000h de uso a 35°C de temperatura ambiente, com um indice de unidades com
fluxo luminoso mantido inferior ao parametro especificado Lx nao superior a 10%
(LxB10, 50.000h @ 35°C). O FMLL varia normalmente entre 70% a 80%.

O FSL é relativo ao percentual de luminarias operacionais para a vida util
esperada, normalmente um minimo de 50.000h. Quando as luminarias defeituosas
sao substituidas imediatamente apos a falha este fator devera ser considerado
1,00.

O FML tem relacao com o grau de poluicao do ambiente onde esta instalada a
luminaria e a frequéncia de manutencao (limpeza) da superficie refletora. Quando
aplicavel, para vias urbanas e frequéncia de manutencao de 3 anos o FML
considerado devera ser no maximo igual a 0,9.

Os fatores de manutencao considerados no projeto deverao ser tecnicamente
justificados com base nos parametros acima ou em publicacao técnica a ser
apresentada juntamente com o projeto luminotécnico.

Devera ser apresentada a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto
Luminotécnico.

Apo6s celebracao do instrumento contratual, devera ser apresentado Projeto
Executivo para todas as substituicoes elencadas no ltem 7.7. O Projeto Executivo
devera conter partes graficas (plantas e desenhos técnicos) com escalas bem
definidas, contendo arranjo das luminarias e a localizacdao dos pontos de
iluminacdo. No caso da DISTRIBUIDORA prever recurso para a tipologia
lluminacéo Publica, o Projeto Executivo devera conter, adicionalmente, o cadastro
de todos os pontos de IP.

Nos diagnésticos, para simples substituicao de lampadas/luminarias nao
contemplada no Iltem 7.7, deve ser elaborada uma planilha de cadastro de todos
0s equipamentos por ambiente com respectivos dados técnicos (poténcia,
tecnologia, quantidade, altura - maior ou menor do que 3 metros). Este
detalhamento deve ser suficiente para a correta execucao dos servicos de
substituicao. A planilha de cadastro também devera conter os valores médios de
iluminancia medidos por ambiente/local.

No caso da DISTRIBUIDORA prever recurso para a tipologia lluminacéo Piblica, as
luminarias deverao possuir as seguintes caracteristicas:

° Eficacia luminosa do conjunto: Minimo 140 Im/W (efetivos)
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° Manutencao do fluxo luminoso: Minimo 70% ap6s 50.000h de uso, com
indice de falha nao superior a 10%, a 35°C de temperatura ambiente
(L70B10, 50.000 @ 35°C conforme IEC 62717, IESNA LM-80 e TM-21)

. indice de Reproducao de Cor: Minimo 70%
° Temperatura de Cor: 4.000 K

= Valor minimo: 3710 K
=  Valor maximo: 4260 K

° Caracteristicas do driver
- Tipo: Corrente constante
- Eficiéncia elétrica: > 85%
-THD: <20%
- Fator de poténcia: > 0,92

- Regulacao do Fluxo (Dimerizacao): Sim, de 0 a 100% com resolucao de
1%, através de sinal analégico O ou 1 a 10V. Opcionalmente para vias V4 e
V5 os drives poderao ser nao dimerizaveis.

° Supressor de surto:  Sim, 10 kV/10kA
° Tensao de Operacao: 120 Vac a 277 Vac

° Identificacao: Devem estar gravados de forma indelével no corpo da
luminaria a marca e o modelo do equipamento

° Acabamento: Todas as pecas metalicas nao energizadas deverao receber
tratamento anticorrosivo ou serem em aco inoxidavel

° Vida Util do conjunto completo (corpo, médulo de LEDs, driver e acessorios):
Minima de 50.000 h

° Garantia Minima: 5 (cinco) anos
° Acessorios:
- Suporte para braco metalico

- Tomada para relé fotocontrolador. Padrao NEMA 7 pinos, compativel com
driver dimerizavel.

No caso da DISTRIBUIDORA prever recurso para a tipologia lluminacéo Piiblica, as
luminarias deverao atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes Portarias
do INMETRO, no que se refere aos prazos de fabricacao, importacao,
comercializacao e quanto a obrigatoriedade de certificacao:

° Portaria n° 62 do INMETRO - Publicada em 17 de fevereiro de 2022;
° Portaria n° 404 do INMETRO - Publicada em 23 de agosto de 2018.

No caso da DISTRIBUIDORA prever recurso para a tipologia lluminacéo Publica, a
Empresa Proponente deve verificar a necessidade de bracos, adaptadores ou
qualquer outro acessério para a correta instalacao e funcionamento das
luminarias, nao cabendo a DISTRIBUIDORA ou Cliente qualquer custo adicional
que advenha desta necessidade.

8 USO FINAL CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
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Acoes de Eficiéncia Energética em sistemas de climatizacao, individuais (tipo split
ou janela) ou Sistemas Centrais, deverao apresentar a Avaliacao da Renovacao de
Ar Externo em funcao dos requisitos de renovacao de ar externo conforme
Resolucao -RE/Anvisa n° 9, de 16 de janeiro de 2003 e NBR 16401-3.

Projetos realizados em instalacoes hospitalares devem, adicionalmente, observar
o disposto na norma ABNT/NBR 7256 (2005) e NBR 13534 (1995). Durante a
elaboracao do Diagnéstico, devem ser identificados e registrados desvios em
relacao ao prescrito nesta norma, cabendo definicao junto a CONTRATANTE
quanto a solucao destes desvios na definicao das medidas de eficiéncia
energética a serem propostas e executadas

0 projeto executivo podera ser dispensado quando a acao de eficiéncia energética
abranger a simples troca de equipamentos individuais de condicionamento de ar
tipo janela ou Split por equipamentos de mesma capacidade (até 60.000 btus),
mas devem obedecer ao Item 8.1.

No pré-diagnéstico energético, devem ser apresentadas as especificacoes
técnicas de todos os equipamentos que serao adquiridos e a relacao de ambientes
onde os mesmos serao instalados.

A substituicao de condicionadores de ar deve levar em consideracao as
caracteristicas do ambiente, como tamanho da caixa, acesso, padrao da tomada,
tensao de alimentacao, acabamento de obras civis e pintura.

Para os condicionadores de ar local, obrigatoriamente, os equipamentos devem
possuir serpentina em cobre.

Os pré-diagnosticos que contemplarem o uso final Condicionamento Ambiental,
através de acoes de eficiéncia energética em sistemas centrais (como
substituicao de chillers), deverao apresentar avaliacao e estudo das condicoes
operacionais e tecnoldgicas de todo sistema de climatizacao, incluindo bombas,
tubulacoes, torres de resfriamento e unidades de tratamento de ar (fan coil, dutos
de ar, caixas de filtragem, casa de maquinas, sistema de renovacao de ar etc). O
pré-diagnostico também devera apresentar avaliacao e estudo das condicoes
operacionais e tecnolédgicas da instalacao elétrica, painéis elétricos, circuitos de
forca/comando e dispositivos de protecao que irdao alimentar a central de
climatizacao proposta, obedecendo todas as normas técnicas regulamentares
vigentes.

Para os diagnésticos que contemplem os usos finais de climatizacao central,
devera ser elaborada Especificacao Técnica, que servira de subsidio nao apenas
para a aquisicdo dos equipamentos, mas também para contratacao e
fornecimento dos servicos de instalacao.

Para o uso final condicionamento ambiental, deve ser apresentada comprovacao
dos coeficientes de eficiéncia energética (W/W) considerados, tanto para os
equipamentos existentes quanto para os equipamentos propostos. Os
coeficientes poderao ser obtidos através de:

8.9.1 Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE,
disponibilizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia- INMETRO.

8.9.2 Dados de fabricantes, através de dados de placa ou
catalogos.

8.9.3 Dados de medicoes realizadas. No caso de obtencao

através de medicoes, deverao ser apresentadas no pré-
diagnéstico as medicoes graficas, realizadas com equipamento
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analisador de energia durante um periodo maior ou igual a 24
(vinte e quatro) horas; apresentando o detalhamento das
condicoes de apuracao, certificado de calibracdo do
equipamento de medicao emitido com data inferior a 1 (um) ano
da medicao; procedimentos de medicao utilizada, bem como
todas as informacoes necessarias para comprovar o regime de
utilizacao do sistema a ser eficientizado. A comissao julgadora da
presente Chamada Pilblica podera solicitar ao consumidor a
repeticdo das medicoes na presenca de técnicos da
concessionaria.

9 USO FINAL FONTE INCENTIVADA SOLAR
FOTOVOLTAICA

Para os pré-diagnosticos que contemplarem a inclusao de geracao de energia
elétrica a partir de Fonte Incentivada solar fotovoltaica, em atendimento ao disposto no
Modulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas do Procedimentos do Programa de Eficiéncia
Energética - PROPEE, s6 poderao ser realizados se TODAS as acoes de eficiéncia energética
economicamente viaveis nas instalacoes do consumidor beneficiado forem ou ja tiverem
sido implementadas. ;

y
Avaran ar oficianti dao
v a0 a60S-

. .
’
N icibantes -do nie

Casos excepcionais devem ser justificados através de calculos de viabilidade e enviados
juntamente com o pré-diagnostico, cabendo a comissao julgadora avaliar e autorizar ou
nao o prosseguimento do projeto.

Caso, em vistoria posterior e a qualquer momento for identificado que a unidade
consumidora nao esta eficientizada, a DISTRIBUIDORA podera finalizar o projeto sendo
ressarcida de qualquer custo (atualizado pela SELIC) que porventura tenha sido realizado
para o sistema solar fotovoltaico.

Todo tramite para liberacao do sistema solar fotovoltaico junto a DISTRIBUIDORA
devera ser realizado pela empresa proponente. A instalacao s6 devera ocorrer apés a
aprovacao do Parecer de Acesso da usina junto a DISTRIBUIDORA. O tempo para emissao
do Parecer de Acesso deve estar considerado no cronograma enviado e nos prazos
maximos estipulados neste edital.

9.1 O projeto devera obedecer integralmente ao disposto pelo Procedimentos do
Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE no Maédulo 6 - Projetos com Fontes
Incentivadas, bem como as disposicoes a seguir:

a. 0 projeto basico do sistema de geracao é inerente as atividades necessarias para
a submissao do pré-diagnostico nesta Chamada Publica e deve ser enviado através
do portal. Deve-se descrever, de forma simplificada, caracteristicas do projeto,
como local de instalacao (ex: telhados, estacionamentos, piso, postes, etc.), tensao
do barramento de conexao, orientacao e inclinacao dos painéis (no caso de
médulos fotovoltaicos). E obrigatéria a apresentacdo da meméria de calculo da
Estimativa de Geracao Anual, através de simulacao, destacando todas as perdas
consideradas e a disponibilidade do recurso energético local.

b. Atendimento as Instrucoes Normativas da DISTRIBUIDORA no site da
DISTRIBUIDORA.
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c. Os equipamentos propostos devem atender aos requisitos dos Iltens 9.2, 9.3 e
9.4.

d. Caso a Solicitacao de Acesso ou Conexao seja negada de acordo com as normas
vigentes, o projeto sera cancelado.

e. No calculo da RCB, os beneficios deverdao ser computados separadamente,
segundo sua origem, da seguinte forma:

- Central geradora: CEE de acordo com o preco final da energia ativa pago pelo
consumidor, incluindo impostos e encargos. Como referéncia, devem ser
utilizados os valores calculados a partir da fatura de energia emitida pela
DISTRIBUIDORA, conforme descrito no Edital desta Chamada Piblica. A
contribuicao de iluminacao piblica nao deve fazer parte do CEE.

Para fins de isonomia no ambito desta Chamada Puiblica, a geracao no horario
de ponta nao sera considerada no calculo da estimativa do beneficio nos pré-
diagnoasticos e diagnosticos energéticos. Entretanto, caso o projeto seja
selecionado e implementado, o ganho obtido com a geracao no horario de
ponta podera ser adicionado ao beneficio energético, desde que a apuracao
seja comprovada a partir de meméria de massa da geracao diaria do sistema
com intervalos de registro de, no maximo, 10 minutos e capacidade minima
de 90 dias de armazenamento.

- Eficiéncia energética: CEE e CED de acordo com as Tabela 2 Tabela 3 do Item

3.
f. O beneficio gerado pelas a¢oes de eficiéncia energética somente podera compor
o calculo da relacao custo-beneficio caso estas acoes estejam ocorrendo em
paralelo com a implantacao da fonte geradora e atendam ao PROPEE e a todos os
requisitos do presente edital. Em situacées em que a unidade consumidora foi
eficientizada anteriormente, a parcela referente aos beneficios das acoes de
eficiéncia energética, anteriormente executadas, nao podera integrar a relacao
custo-beneficio da proposta de projeto.

g. Sera passivel de aporte pelo PEE somente os custos com as fontes incentivadas
propriamente ditas (médulos fotovoltaicos, inversores, suportes para médulos). E
vedada a inclusao de custos com construcao de estruturas fisicas, tais como
estacionamentos externos, telhados, estruturas em alvenaria, etc., devendo ser
computados, obrigatoriamente, como contrapartida. Primeiramente serao
utilizados os recursos aportados como contrapartida até o seu limite para que,
somente a posteriori, sejam utilizados os recursos do PEE. Todo desembolso
realizado como contrapartida devera ser comprovado a DISTRIBUIDORA.

h. Para a fase de pré diagnostico, a unidade consumidora devera apresentar
Declaracao assinada por seu representante legal, atestando que a estrutura fisica
(telhado e cobertura), na qual serao instalados os painéis fotovoltaicos, suporta o
peso dos moédulos, estruturas de suporte e acessoérios propostos. A Declaracao
devera ser enviada via portal.

i. Para a fase de diagnostico energético, a unidade consumidora devera apresentar
laudo estrutural, realizada por responsavel técnico, atestando que a estrutura fisica
(telhado e cobertura), na qual serao instalados os painéis fotovoltaicos, suporta o
peso dos modulos, estruturas de suporte e acessorios propostos. Deverao ser
emitidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica - ART - para a avaliacao
estrutural, projeto elétrico e instalagao do sistema fotovoltaico.

0 laudo estrutural deve conter, no minimo, as seguintes informacoes:
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° Identificacao do projeto (incluindo os responsaveis com CREA);
° Lista dos documentos analisados (plantas, memoriais de calculos,
especificacoes, fotos, etc.);
° Registro fotografico completo;
° Normas de referéncia e Softwares utilizados;
° Memorial de calculo com emissao de ART:

9.2

- Introducao com descricao das estruturas envolvidas, sua utilizacao atual e o
objetivo da analise em curso, descrevendo as intervencoes pretendidas.

- Analise das condicoes atuais de conservacao e funcionalidade das estruturas.

- Carregamentos considerados nos calculos, (verticais e horizontais;
permanentes, acidentais e excepcionais) e combinacoes adotadas.

- Modelo estrutural e softwares utilizados com versao.

- Descricao clara das hipoteses consideradas nas analises quanto as
caracteristicas dos materiais, carregamentos e combinacoes adotadas.

- Apresentacao dos resultados com analises e parecer em relacdo a
capacidade da estrutura existente de receber os novos carregamentos, com
ou sem a necessidade de reforco estrutural, ou ainda necessidade de um
projeto de novos apoios independentes, indicando a solugao mais viavel.

- No campo de observacoes da ART devera conter um resumo da avaliacao
realizada destacando, pelo menos, as normas, a identificacao da edificacao
e do sistema estudado.

° Conclusao

j. A poténcia da fonte geradora devera ser compativel com o consumo da unidade
consumidora (baseado no historico existente) onde sera instalado o sistema
fotovoltaico, ou seja, a projecao da geracao média mensal nao pode ultrapassar a
projecao do consumo médio mensal da unidade eficientizada (apdés a
implementacao das acoes de eficiéncia energética). Autoconsumo remoto e/ou
geracao compartilhada e/ou comercializacao de energia nao se aplicam a essa
Chamada Puiblica.

k. Apos a instalacao, sera necessaria a execucao de termografia em todas as caixas
de juncao, inversores e quadros elétricos C.C e C.A de modo a identificar qualquer
falha que o sistema apresente durante seu funcionamento. Um laudo com fotos de
todos os componentes, com data e horario de cada termografia executada, deve
ser emitido para validacao da DISTRIBUIDORA.

I. Devera ser previsto pela empresa executante, caso necessario, os estudos de
protecao para integracao do sistema solar fotovoltaico a rede da DISTRIBUIDORA.
Para esse caso, o custo pode ser alocado como contrapartida ou incorporado ao
custo do projeto. Neste Ultimo caso, a proponente devera apresentar 3 (trés)
orcamentos de profissionais habilitados e com experiéncia em estudo de protecao,
comprovada através de ART. Esse valor nao contara para o limite do projeto
executivo.

m. Devera ser verificada a necessidade de atualizar a carga instalada da Unidade
Consumidora junto a concessionaria e, caso seja, prever os ajustes necessarios no
padrao de entrada e quadros/cabines elétricas.

Para os modulos solares fotovoltaicos utilizados, as seguintes
caracteristicas devem estar presentes:
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Certificacao IEC 61730;

Certificacao IEC 61215;

Selo Procel;

Classe de protecao Il segundo a nhorma IEC61215;
Eficiéncia 2 17%;

Cada moédulo deve ter uma caixa de conexao IP 65, com bornes e diodos de
passagem ja montados, e conectores a prova d’agua e de engate rapido (por
exemplo: MC4);

Variacao da maxima poténcia nominal de até 3% em relacao a de placa;
Os moédulos devem ser resistentes a degradacao induzida por tensao - PID.

Garantia de poténcia minima de 25 anos a 80% de sua poténcia original;

Para o monitoramento dos sistemas solares fotovoltaicos, devem ser fornecidos
dados de geracao de intervalos maximos de 15 minutos e, preferencialmente, de
5 em 5 minutos.

Para inversores dos sistemas solares fotovoltaicos utilizados, as seguintes
diretrizes devem ser obedecidas:

Etiquetado pelo INMETRO
Eficiéncia: 2 96,0%
Tensao de saida: de acordo com o nivel de tensao da regiao

Operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas significativas, na faixa
de temperatura ambiente de 0°C a 60°C;

IP 65 (minimo);
Possuir nivel maximo de ruido de 55 dBA;
Possuir distorcao harmonica total de corrente (THDI) menor que 3,5%.

Ter capacidade de operar com fator de poténcia entre + 0,9. A regulacao do
fator de poténcia deve ser automatica, em funcao da tensao e corrente na
saida do sistema.

Cumprir os requisitos apresentados na Neoenergia - NOR.DISTRIBU-ENGE-
0002 - para a desconexao por sobre/subfrequéncia (desconexao para
frequéncias inferiores a 57,5 Hz; reducao de poténcia a uma taxa de 40%
por Hz, para frequéncias entre 60,5 e 62 Hz; desconexao para frequéncias
superiores a 62 Hz);

Possuir certificado de sistema de protecao anti-ilhamento (o sistema
fotovoltaico deve cessar de fornecer energia a rede em até 2 segundos apos
a perda da rede);

Protecao contra polarizacao reversa;

Estar em concordancia com a norma NBR 16149;
Possuir display de interface com o usuario;
Conter armazenamento local de dados.

Garantia minima de 5 anos, comprovada através de manuais/data-sheets.
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Estruturas

Devem ser capazes de resistir aos esforcos do vento de acordo com a NBR
6123/1988.

Recomendamos fortemente que as estruturas sejam capazes de resistir a
ambientes de corrosao iguais ou maiores que C3, conforme ISO 9223;

As estruturas para telhados devem obedecer ao tipo de telha ou laje ser
instalado o sistema. Nao serao permitidos furos nas telhas ceramicas;

Devem ser fornecidas em aluminio anodizado;
Deverao prever pontos para aterramento;

Garantia de 12 anos, devendo ser comprovada através de catalogos na fase
de diagnostico energético;

Grampos, clipes de aterramento, perfis e demais acessorios devem ser de
aco inox 304, para garantir maior resisténcia a corrosao;

Sistemas de Protegao

As instalacoes de geracgao distribuida fotovoltaica deverao ser projetadas e instaladas
de acordo com os padroes de seguranca, de forma a proporcionar total protecao as pessoas
e aos equipamentos das unidades consumidoras onde serao instaladas, prevendo:

Protecao contra choque elétrico por contato direto ou indireto;
Protecao contra faltas;

Protecao contra sobrecargas;

Protecao contra curto circuitos;

Protecao contra Interferéncias eletromagnéticas.

0 sistema de protecao devera estar aderente aos requisitos da norma IEC 60364.

9.7

Miscelaneas

Os condutores solares para conexao dos modulos especificados deverao ser
de cobre flexivel e do tipo de isolamento duplo, secao minima de 4,0 mm?2
para o circuito entre os médulos;

Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser resistentes a
intempéries e a radiacao UV. Devem apresentar a propriedade de nao
propagacao de chama, de auto extincao do fogo e suportar temperaturas
operativas de até 90°C. Devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio
para instalacdo. Devem apresentar garantia minima de 1 anos e
certificacao TUV;

Devem apresentar tensdo de isolamento apropriada a tensdao nominal de
trabalho;

Todos os terminais dos condutores deverao ser identificados, conforme
diagrama de ligacao a ser elaborado pelo fornecedor e catalogos dos
equipamentos;

Os condutores CA devem ser de cobre flexivel e possuir a marca de
conformidade do INMETRO para a NBR 6148;

Os cabos devem ser devidamente amarrados na forma de chicotes elétricos
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para uma melhor acomodacao no interior do Armario Padrao Fotovoltaica;

° Todos os parafusos, porcas e arruelas deverao ser de aco inoxidavel. As
estruturas de fixacao dos médulos fotovoltaicos deverao ser fornecidas em
aluminio anodizado. As hastes, conectores e condutores de aterramento
deverao ser em liga apropriada tipo Copperweld e em acordo com as
Normas Técnicas Brasileiras pertinentes;

° Todos os materiais/miscelaneas fornecidos deverao necessariamente ter as
seguintes certificacoes:

- |EC 60364-7-712 - “Electrical installations of buildings - Requirements for
special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply
systems.” - Para o sistema de protecao (String Box);

- Certificacao INMETRO para a NBR 6148. - Para cabos CA;

- Normas ABNT.

9.8 Comissionamento

Apods a conclusao da instalacao dos sistemas de geracao fotovoltaicos, devera ser
realizado o comissionamento do sistema pela empresa proponente/executora e
consumidor, emitindo toda a documentacao requerida para essa etapa.

Nestes locais serao realizados os ensaios de comissionamento dos sistemas
instalados, consistindo de inspecao visual e medigcoes elétricas a serem realizadas pela
empresa proponente/executora e consumidor, podendo ser acompanhados pela equipe da
DISTRIBUIDORA, a fim de verificar a conformidade das instalacoes a Especificacao Técnica.

Os ensaios da instalacao elétrica devem ser realizados segundo os requisitos da norma
IEC 60364-6. No minimo deverao ser realizados os seguintes ensaios:

° Ensaio do(s) circuito(s) CA

Uma vez que os ensaios para o(s) circuito(s) CA estao completos, os seguintes ensaios
devem ser realizados no(s) circuito(s) CC que forma(m) o arranjo fotovoltaico:

° Continuidade da ligacdo a terra e/ou dos condutores de ligacao
equipotencial;

° Ensaio de polaridade;

° Ensaio da(s) caixa(s) de juncao;

° Ensaio de corrente da(s) série(s) fotovoltaica(s) (curto-circuito ou
operacional);

° Ensaio de tensao de circuito aberto da(s) série(s) fotovoltaica(s);

° Ensaios funcionais;

° Ensaio de resisténcia de isolamento do(s) circuito(s) CC.

Ocorrendo alguma divergéncia entre esta Especificacao e a instalacao, a empresa
proponente/executora e o consumidor serao notificados para a solucao dos problemas
verificados, ap6s o que, deverao ser realizados novos testes de comissionamento.

Cada sistema comissionado e aceito pela DISTRIBUIDORA devera ter um relatério
técnico de comissionamento, para posterior emissao do Relatorio Técnico de Aceitacao dos
Sistemas Instalados.

Caso haja necessidade de desmontagem do sistema para correcao dos problemas
identificados, a empresa proponente/executora e o consumidor arcarao com todos os
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custos de desmontagem, remontagem e comissionamento incluindo a substituicao de todo
material de instalacao.

Sera responsabilidade da empresa proponente/executora e do consumidor garantir
que o sistema de monitoramento esteja em perfeito funcionamento, de forma que os
dados de geracao estejam acessiveis. O sistema fotovoltaico s6 sera considerado
comissionado se a DISTRIBUIDORA conseguir monitorar a planta da Unidade Consumidora
através das plataformas disponibilizadas pelos fabricantes dos inversores.

10 OUTROS USOS FINAIS

10.1 Para o pré-diagnostico que contemple o uso final sistemas motrizes, deverao ser
apresentadas as referéncias e justificativas dos paramentos utilizados na
estimativa ex-ante como o rendimento nominal e o rendimento no ponto de
carregamento do equipamento no Memorial Descritivo. Nesse momento, nao é
obrigatorio a realizacao de medicoes.

10.2 Para o pré-diagnéstico que contemple o uso final sistemas de refrigeracéo, os
dados de consumo dos equipamentos utilizados na estimativa ex-ante deverao ser
referenciados e justificados no Memorial Descritivo.

10.3 Para o uso final sistemas de saneamento/bombas hidraulicas, o pré-
diagnoéstico, o diagnostico e o Plano de M&V devem seguir o guia “Projetos
de Eficiéncia Energética em Saneamento - Guia Auxiliar para o PROPEE”,
desenvolvido pela ANEEL.

11 FATOR DE COINCIDENCIA NA PONTA

Fator a ser considerado para o calculo da poténcia média na ponta, que é utilizado
para o calculo de reducao de demanda no horario de ponta. O valor do fator de coincidéncia
na ponta devera ser menor ou igual a 1 (um) e o calculo deste fator devera utilizar a
equacao abaixo para todos os usos finais, com excecao do uso final “aquecimento solar de
agua’”, que devera utilizar metodologia propria.

nup x nd x nm
FCP=——FF—

765

Onde:

nup: Nimero de horas por dia de utilizacao do sistema a ser eficientizado no horario
de ponta. Para a DISTRIBUIDORA, o horario de ponta a ser considerado devera
ser menor ou igual a 3 (trés) horas e esta compreendido de acordo com a Tabela
8, com excecao de sabados, domingos e feriados nacionais.

nd: Numero de dias Uteis (segunda-feira a sexta-feira) ao longo do més em que se
utiliza o sistema a ser eficientizado no horario de ponta. Nesta Chamada
Publica, considera-se um més padrao com 21,25 (vinte e um virgula vinte e
cinco) dias liteis mensais.

nm: Nimero de meses, no periodo de um ano, em que se utiliza o sistema a ser
eficientizado. Considera-se um ano padrao com 12 (doze) meses.
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765: Nimero de horas equivalente as horas de ponta disponiveis ao longo de um
ano (3 horas de ponta diarias x 21,25 dias Uteis por més x 12 meses por ano).

Caso a equacao acima nao seja a mais adequada ao regime de utilizacao do sistema
a ser eficientizado, devera ser apresentado no memorial descritivo do pré-diagnostico
calculo detalhado do FCP, justificando cada parametro utilizado.

Tabela 8 - Horario de Ponta x Distribuidora

DISTRIBUIDORA INiCIO TERMINO

Neoenergia 17H30 20H30
Pernambuco

Neoenergia COELBA 18H00 21HO00

Neoenergia COSERN 17H30 20H30

Neoenergia ELEKTRO 17H30 20H30

Neoenergia Brasilia 18h00 21h00

12 MEDICAO E VERIFICACAO DOS RESULTADOS

A medicao e verificacao - M&V de resultados é uma etapa imprescindivel para a
execucao dos projetos de eficiéncia energética. Todo o processo devera ser elaborado em
conformidade ao estabelecido nos Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética -
PROPEE: 2021 e ao Protocolo Internacional de Medicao e Verificacao de Performance -
PIMVP - de janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br).

A excecao das medicoes realizada nos pré-diagnosticos, todas demais devem ser
informadas previamente a DISTRIBUIDORA com prazo minimo de 15 (quinze) dias da data
de inicio. Ficara facultado a DISTRIBUIDORA o acompanhamento das medicoes.

Quanto ao processo de M&V, o0 mesmo € dividido em 3 (trés) etapas principais a
serem executadas em diferentes estagios de projetos de eficiéncia energética.

12.1 ETAPA 1 - ESTRATEGIA DE MEDICAO E VERIFICAGCAO

A estratégia de M&V devera ser elaborada na fase de pré-diagnostico energético,
devendo ser anexada via portal. Neste documento devem ser definidas as bases para as
atividades de M&V:

12.1.1 Variaveis independentes: Verificar quais variaveis
(clima, producao, ocupacao, etc.) explicam a variacao da energia
e como poderao ser medidas para a determinacao da economia
(local, equipamentos, periodos de medicao - linha de base);

12.1.2 Fronteira de medicao: Determina o limite, dentro da
instalacao, onde serao observados os efeitos da acao de
eficiéncia energética, isolado por medidores, e eventuais efeitos
interativos com o resto da instalacao.
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12.1.3 Opcao do PIMVP. Opcao A, B, C ou D do PIMVP que
sera usada para medir a economia de energia.

12.1.4 Modelo do consumo da linha de base: Em geral, uma
analise de regressao entre a energia medida e as variaveis
independentes.

12.1.5 Amostragem: O processo de amostragem cria erros,
uma vez que nem todas as unidades em estudo sao medidas,
portanto deve-se obter os niveis de precisao (10%) e de confianca
(95%).

12.1.6 Calculo das economias: definir como sera calculada
a economia de energia e a reducao de demanda na ponta
(“consumo evitado” ou “economia normalizada”).

Opcionalmente, poderao ser apresentadas, no pré-diagnéstico, medicoes de
consumo e/ou demanda no horario da ponta, realizadas com equipamento analisador de
grandezas, durante um periodo minimo de 7 dias consecutivos, dos usos finais que irdao
receber as acoes de eficiéncia energética. Ressalta-se que os pré-diagnosticos que
apresentarem dados de medicao para os usos finais terao maior pontuagao no quesito D2
dos critérios de classificacao indicados no Edital.

No caso do pré-diagnéstico ser aprovado e passar para a fase de diagnoéstico
energético, devera ser apresentado o Plano de Medicao e Verificagao com as medicoes do
periodo de linha de base.

12.2 ETAPA 2 - PLANO DE MEDICAO E VERIFICAGAO

Na Etapa de Diagnoéstico Energético, deve ser apresentado o plano de M&V
contendo as medicoes do periodo de referéncia (periodo de linha de base) e o
estabelecimento completo do modelo do consumo e demanda da linha de base. Deve-se
elaborar o plano de M&V, obedecendo todos os procedimentos e consideracées para o
calculo das economias, conforme o médulo 8 do PROPEE :2018 e demais disposi¢coes da
ANEEL sobre o assunto.

Para os usos finais que ja possuem metodologia de M&V estabelecida pela ANEEL,
torna-se obrigatoria a utilizacao da documentacao alusiva ao assunto: Guia de Medicao e
Verificacao, Modelo de Plano de M&V e Planilhas do PEE. O Guia de M&V e seus
documentos complementares (planos, planilhas, relatorios etc.) encontram-se disponiveis
na pagina www.aneel.gov.br/programa-eficiencia-energetica.

Para o uso final iluminacao é obrigatério a realizacao das medicoes do regime de
funcionamento, fator de coincidéncia na ponta e das varidveis independentes (quando
aplicavel) no periodo de linha de base. O Plano de M&V ja deve contemplar estas medicoes
e, caso utilize a Opcao A do PIMVP, deve apresentar medicoes que apoiem as estimativas
realizadas.

Para lluminacao Publica ndo é necessaria a realizacdo de medicoes de regime de
funcionamento quando aplicados em circuitos com tempo de funcionamento estimado,
conforme PROPEE e Resolucao Normativa n°® 414/2010. Porém, o fator de coincidéncia na
ponta (FCP) devera ser medido em uma amostra de tempo representativa (minimo de 7

dias).
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Caso o circuito de iluminacao publica haja medidor da concessionaria, as medicoes
de tempo deverao seguir a determinacao do PROPEE, nao podendo utilizar o tempo através
da resolucao 414/2010.

Para os demais usos finais, as medicoes de tempo e, a depender do uso final, as
medicoes de poténcia, deverao ser realizadas em um periodo que represente o
funcionamento usual da instalacao, nunca inferior a 7 (sete) dias. A DISTRIBUIDORA podera
solicitar a revisao das medicoes para refletir corretamente o tempo de funcionamento da

instalacao.

0 plano de M&V deve apresentar, no minimo, os seguintes tépicos, os quais estao
descritos com maior profundidade no PIMVP.
e Objetivo das acoes de eficiéncia energética;
e Opcao do PIMVP selecionada e fronteira de medicao;
e Linha de base, periodo, energia e condicoes;
e Periodo de determinacao da economia;
e Bases para o ajuste;
e Procedimento de analise;
e Preco da energia;

e Calculo do consumo e da demanda na ponta do periodo da linha de
base;

e Fotos representativas dos locais onde se possa verificar o registro das
acoes de medicao realizadas, inclusive tempo;

¢ Registro fotografico obrigatério para as medicoes instantaneas de todas
as amostras; Especificacoes dos medidores;

e Certificado de calibracao dos medidores e luximetros utilizados;
e Responsabilidades de monitoramento;

e Precisao esperada (conforme definido pela ANEEL, neste caso devera
ser perseguida uma meta “95/10”, ou seja, 10% de precisao com 95%
de confiabilidade);

e Orcamento;
e Formato de relatorio;

e Planilha de M&V (Formato ANEEL);

Procedimentos de Garantia de qualidade que serao utilizados para apresentacao
dos resultados nos relatérios de economia.

No caso de propostas de acao de eficiéncia energética que impliqguem em mudanca
no tempo de uso (ex.: instalacao de sensores de presenca e seccionamento de circuitos),
deverao ser realizadas medicoes de tempo em todos os ambientes contemplados.

Todos os dados brutos das medicoes (memoérias de massa) deverao ser
disponibilizados para a DISTRIBUIDORA para avaliacao da viabilidade do projeto.
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0 Plano de M&YV é parte integrante do diagnostico energético, sendo um dos itens
a ser avaliado para habilitacao do projeto.

12.3 ETAPA 3 - RELATORIO DE MEDIGAO E VERIFICAGAO

Uma vez terminada a implantacao das acdes de eficiéncia energética deve ser
elaborado e apresentado o relatério de M&V em conformidade ao estabelecido nos
Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE, no Guia de Medicao e
Verificacao e nas demais estipulacoes da ANEEL, e ao Protocolo Internacional de Medicao
e Verificacao de Performance - PIMVP - janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br).

Para os usos finais que ja possuem metodologia de M&V estabelecida pela ANEEL,
torna-se obrigatoria a utilizacao da documentacao alusiva ao assunto: Guia de Medicao e
Verificacao, Modelo de Relatorio de M&V e Planilhas do PEE. O Guia de M&V e seus
documentos complementares (planos, planilhas, relatorios etc.) encontram-se disponiveis
na pagina https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/eficiencia-energetica/mv.

Em resumo, o Relatério de M&V deve ser estabelecido apds a realizacao das
medicoes dos equipamentos propostos nha instalacao beneficiada, seguindo os
procedimentos estabelecidos no Plano de M&V, devendo conter uma analise completa dos
dados observando as seguintes questoes, as quais estao descritas na Secao 8.2 do PROPEE
e com maior profundidade no PIMVP.

e Observacao dos dados durante o periodo de determinacao da economia.

e Descricao e justificativa de quaisquer correcoes feitas aos dados
observados.

e Para a Opcao A deverao ser apresentados os valores estimados
acordados, bem como as medicoes que apoiaram essas estimativas.

e Informacao de precos utilizados de demanda e energia elétrica.

e Todos os pormenores de qualquer ajuste nao periédico da linha de base
efetuado.

e A economia calculada em unidades de energia e monetarias (conforme
definicao da ANEEL, as economias deverao ser valoradas sob os pontos
de vista do sistema elétrico e do consumidor).

e Precisao esperada (conforme definido pela ANEEL, neste caso devera
ser perseguida uma meta “95/10”, ou seja, 10% de precisao com 95%
de confiabilidade).

e Justificativas (caso sejam observados desvios em relacao a avaliacao ex
ante, os mesmos deverao ser considerados e devidamente justificados).

e Fotos representativas dos locais onde se possa verificar o registro das
acoes de medicao realizadas.

13 DESCARTE DE MATERIAIS

13.1 Todos os materiais e equipamentos que vierem a ser substituidos deverao,
obrigatoriamente, ser descartados de acordo com as regras estabelecidas pela
Politica Nacional de Residuos Soélidos, estabelecida pela Lei n° 12.305, de 2 de
agosto de 2010, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e demais
normas aplicaveis a matéria, vedada, em qualquer hipétese, a sua reutilizacao.

13.2 No caso da substituicao de equipamentos de condicionamento ambiental,
refrigeracdao e assemelhados, devera ser feito o recolhimento dos residuos
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conforme a legislacao vigente, em especial a Politica Nacional de Residuos
Solidos, resolucoes CONAMA n° 267 de 14 de setembro de 2000 e n° 340, de 25
de setembro de 2003, e conforme Norma Técnica ABNT NBR 15833 - Manufatura
reversa - Aparelhos de refrigeracao, ou outras que vierem a substitui-las, vedada,
em qualquer hipétese, a sua reutilizacao

A empresa a ser contratada para a realizacdo da destinacao e/ou
descontaminacao dos residuos e/ou produtos substituidos devera apresentar a
DISTRIBUIDORA, antes da execucao dos servigcos, os documentos necessarios de
acordo com a legislacao vigente e respeitando as particularidades de cada estado
e/ou municipio. Segue abaixo lista com alguns documentos exigidos

e Alvara de funcionamento

- AVCB;

Licenca Ambiental de Operacao junto aos Orgaos competentes;

Registro no Cadastro Técnico Federal - IBAMA,;

Certidao Negativa de Débito emitida pelo IBAMA,;

Cadastro Técnico Federal (CTF)- IBAMA para as atividades de transporte

e destinacao final;

e Atestado de Regularidade - IBAMA para as atividades de transporte e
destinacao final;

e Atender ao disposto pela Resolucao ANTT N° 3.665, DE 4 DE MAIO DE
2011, que regulamenta o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos
(CIV e CIPP, caso se enquadre);

e Registro Nacional de Transportadores Rodoviarios de Carga - RNTRC/
ANTT;

e CNH dos motoristas com a anotacao de curso MOPP - (Movimentacao
Operacional de Produtos Perigosos);

e Cerificados do curso MOPP dos motoristas;

e Licenca de Operacao ou Certificado de dispensa desta licenca (para as
atividades de transporte, veiculos e destinacao final);

- Autorizacdo para o Transporte Interestadual de Produtos
Perigosos (contendo as placas dos veiculos);
e Manifestos de transporte e certificados de destinacao final dos residuos;

- Para o Estado de Sao Paulo: CADRI
- Para o Estado da Bahia: DTRP

- Para Pernambuco: CDF

- Para Rio Grande do Norte: CDF

- Para Mato Grosso do Sul: CDF

- Para Brasilia: CDF
e Possiveis Autorizacoes Ambientais exigidas pelos municipios para as
atividades de transporte de residuos;
e CIV - Certificado de Inspecao Veicular;

e CIPP - Certificado de Inspecao para o Transporte de Produtos
Perigosos;

e AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

e Comprovante de Cadastro no SINIR;

e ART - para o responsavel técnico pelas atividades de descarte;

e Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental
(CADRI) - CETESB (Para o Estado de Sao Paulo, exclusivamente).
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13.4 Os residuos contaminados com o6leo/graxa e oleo lubrificante oriundos dos
servicos de instalacao e troca de equipamentos, deverao ser destinados na forma
do regulamento aplicavel.

13.5 Todos os residuos classe Il (papel, papelao, plastico e metal) devera ser recolhidos
pela contratada e destinados de forma ambientalmente correta por empresa
licenciada ou associacoes de catadores de residuos.

13.6 Comprovantes de descarte dos materiais devem ser emitidos e disponibilizados
para DISTRIBUIDORA.

14 ACOES DE MARKETING & DIVULGACAO

As acoes de marketing consistem na divulgacao das acoes executadas em projetos
de eficiéncia energética, buscando disseminar o conhecimento e as praticas voltadas a
eficiéncia energética, promovendo a mudanca de comportamento do consumidor.

Toda e qualquer acao de marketing e divulgacao dentro da Chamada Publica devera
seguir as regras estabelecidas pelo Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética -
PROPEE, observando especialmente o uso das logomarcas do Programa de Eficiéncia
Energética - PEE e da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disponiveis em
www.aneel.gov.br, e da logomarca da DISTRIBUIDORA. Toda e qualquer divulgacao deve
ser previamente aprovada pela DISTRIBUIDORA, devendo obrigatoriamente fazer mencao
ao Programa de Eficiéncia Energética - PEE, executado pela DISTRIBUIDORA e regulado
pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

15 TREINAMENTO E CAPACITACAO

As acoes de treinamento e capacitacao visam estimular e consolidar as praticas de
eficiéncia energética nas instalacoes onde existiram projetos do Programa de Eficiéncia
Energética - PEE, bem como difundir os seus conceitos. A execucao de acoes de
treinamento e capacitacao caracteriza-se como uma atividade obrigatéria, devendo estar
prevista em todo e qualquer pré-diagnostico submetido a esta Chamada Publica.

Toda e qualquer acao de treinamento e capacitacao dentro da Chamada Publica
devera seguir as regras estabelecidas pelo Procedimentos do Programa de Eficiéncia
Energética - PROPEE, observando especialmente o disposto no Médulo 4 - Tipologias de
Projeto, Secao 4.3 - Qutras Acoes Integrantes de Projeto, Item 3 - Treinamento e
Capacitacao. O formato, incluindo conteido, da proposta do treinamento devera ser
enviado via portal.

Devem-se estabelecer quais serao as atividades de Treinamento e Capacitacao, com
no minimo: contetdo programatico, instrutor, publico-alvo, carga horaria, questionario e
todos os custos relacionados.

16 RELATORIO FINAL

Nesta etapa devera ser apresentado o Relatério Final do Projeto, seguindo, no
minimo, orientacao da Tabela 5 - Estrutura e conteiido minimo do Relatoério Final - secao
9.2 do PROPEE.
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No Relatério Final ainda deve conter imagens das acoes realizadas durante e apos o
Projeto de modo a se registrar todo trabalho executado, incluindo treinamento.

Além disso, devem conter os comprovantes de descartes dos equipamentos trocados
durante o Projeto.

17 PRAZO DE EXECUCAO DO PROJETO

0 prazo de execugao maximo do projeto é contado a partir da data de assinatura do
instrumento contratual e deve obedecer a Tabela 9 abaixo.

Tabela 9 - Prazos Maximos de Execucao

Uso Final Prazo Maximo de Execucao

lluminacao 6 meses
lluminagéo Piblica e Fonte Incentivada 9 meses
Solar

Demais Usos Finais 12 meses

Prazo maximo de execugao contempla todas as etapas previstas para a execucao do
projeto desde a assinatura contratual até a completa substituicdo, instalacao e
comissionamento dos equipamentos, exceto para fonte incentivada solar, que ha um
acréscimo de 12 meses para medicao e verificacdo, mas a instalacao deve ser efetuada
até os 09 meses, conforme tabela acima.

A Empresa Proponente (ja contratada) devera apresentar a DISTRIBUIDORA toda a
documentacao solicitada para o processo de integracao, conforme checklist apresentado
no anexo | do Procedimento de Recepcao e Integracao de Prestadores de Servico - NEO-OT-
PES-022 no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias apos assinatura contratual.

Caso o projeto contemple mais de um uso final, os prazos maximos de cada um deles
deve ser cumprido de acordo com a Tabela 9. Exemplo: projeto com iluminacao e fonte
incentivada solar: todas as etapas da iluminacao devem ser concluidas em 6 meses ap6s
assinatura contratual, podendo a acao de fonte incentivada se alongar por mais 3 meses,
performando os 09 meses previstos. Isso deve estar refletido no cronograma fisico e
financeiro a ser apresentado na Chamada Piblica de Projetos.

Os projetos com fontes incentivadas deverao prever 12 (doze) meses adicionais
apenas para as acoes de medicao e verificacao da fonte incentivada, nao ultrapassando
21 (vinte e um) meses.

Os projetos contemplados na modalidade de Contrato de Desempenho, o prazo de
execucao e vigéncia esta estabelecido no préprio modelo (Anexo 4).

Os cronogramas fisico e financeiro para execucao dos pré-diagnosticos devem ser
submetidos pelo proponente, via portal, e deverao conter, no minimo, as seguintes etapas:

Etapa 1: Projeto Executivo
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Etapa 2: Aquisicao de equipamentos e materiais.

Etapa 3: Contratacao de servicos e/ou mao de obra de terceiros e integracao de
seguranca.

Etapa 4: Execucao da obra (substituicao dos equipamentos)
Etapa 5: Gerenciamento do Projeto.
Etapa 6: Descarte de materiais substituidos e/ou retirados.

Etapa 7: Acoes de medicao e verificacao - M&V (conforme Item 12.3 deste edital) e
entrega do Relatério de M&V.

Etapa 8: Treinamento e capacitacao
Etapa 9: Marketing e Divulgacao.
Etapa 10: Elaboracao de relatérios mensais de acompanhamento.

Etapa 11: Avaliacao de resultados do projeto e entrega do relatério final para envio
a Aneel.

Quando o projeto contemplar contrato turn-key, a primeira etapa devera ser o envio
da documentacao e integracao de seguranca, conforme Anexo 13. O periodo de avaliacao
de envio e avaliacao de documentacao, inclusive eventuais revisoes, devera ser previsto no
cronograma do projeto. Eventuais atrasos estarao passiveis de penalidades contratuais.

Para uso final de fonte incentivada, deve-se prever a etapa de confeccao e aprovacao
do parecer do acesso com os prazos estipulados nas normas vigentes.

0 Cronograma Financeiro deve seguir a regra de repasses de recursos, definida no
Edital, para as diferentes modalidades de contratacao e para os diferentes usos finais:
iluminacao; fonte incentivada solar fotovoltaica e “outros usos finais”.

Ao final do Projeto, a proponente devera enviar termo de aceite do consumidor
beneficiado, manifestando o seu aceite quanto a conclusao do mesmo.

Os relatorios de M&V e Final devem ser enviados até 30 dias apés finalizacao das
acoes de eficiéncia energética (exemplo: retrofit, automacao etc.) sempre obedecendo ao
prazo maximo de execucao previsto neste edital. Para acoes com fonte incentivada solar
fotovoltaica, o prazo maximo de envio sera de 15 dias apdés completar a Medicao e
Verificacao, prevista para 1 (um) anos apos energizacao do sistema.

18 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

Serao responsabilidades da empresa executora/proponente:
18.1 Apresentar, antes do inicio das atividades, Anotacao de Responsabilidade Técnica
- ART - referente a elaboracao e execuc¢ao do projeto.

18.2 Providenciar, sob sua inteira responsabilidade, locais seguros para armazenagem
dos materiais, equipamentos e ferramental necessarios para execucao do projeto,
nao cabendo a DISTRIBUIDORA qualquer responsabilidade sob extravios, danos,
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roubos ou furtos, mesmo que armazenados no local do servico ou entregues ao
cliente.

18.3 Fornecer todos os Equipamentos de Protecao Individual - EPI, de Protecao
Coletiva - EPC - e ferramental para execucao de todas as etapas do projeto, além
de materiais auxiliares. Todos os equipamentos a serem utilizados devem ser de
fabricantes homologados pela DISTRIBUIDORA. Esta informacao sera enviada,
quando solicitada, as empresas que forem contratadas apos a etapa 2 do edital.

18.4 Todos os equipamentos, inclusive os méveis (caminhoes, por exemplo), deverao
atender aos requisitos de seguranca das Normas Regulamentadoras para
execucao dos servicos elétricos, inclusive redes energizadas de baixa e média
tensao, podendo ser inspecionado pela area de seguranca do trabalho da
DISTRIBUIDORA a qualquer momento. Caso seja encontrado qualquer desvio, o
servico deve ser paralisado até regularizacao da atividade e sujeito as sancoes
previstas em contrato.

18.5 Obedecer a todas as normas Regulamentares - NR's e normas técnicas
brasileiras.

18.6 Adquirir, as suas expensas, materiais e equipamentos eventualmente necessarios
para correta execucao do projeto, mesmo que nao constem no projeto aprovado
pela DISTRIBUIDORA.

18.7 Apresentar um plano periédico de acompanhamento que inclua vistorias durante
toda a vigéncia do contrato/termo. Evidenciar as vistorias no Cronograma Fisico
em Microsoft® Office Project. As vistorias serao realizadas pela DISTRIBUIDORA
com o acompanhamento da executante e de um representante da Unidade
Consumidora e serao fundamentais para a aprovacao das medicoes para
pagamentos e/ou repasses.

18.8 Fornecer a DISTRIBUIDORA desenhos da condicao final, as built, relatorios de
start-up de equipamentos, data-book, relatérios de comissionamento de
obra/servico para cada sistema que tenha sofrido intervencao, devidamente
justificados.

18.9 Responsabilizar-se pelo comissionamento de todos os equipamentos e demais
sistemas previstos para o projeto, emitindo relatorio dos resultados obtidos.

18.10 Devera ser emitido e encaminhado a DISTRIBUIDORA por e-mail, o RD (Relatoério
Diario), registrando os principais eventos, quantitativos executados conforme os
parametros de medicao, pontos de atencao e eventuais interferéncias nas frentes
de servicos, com a assinatura do responsavel pela Unidade Consumidora.

18.11 Em qualquer tempo de execucao do projeto a DISTRIBUIDORA podera convocar
inspecdes de campo para acompanhamento dos servicos.

18.12 Um relatorio mensal de acompanhamento do projeto, de acordo com o modelo
apresentado no contrato/termo dos anexos do edital, devera ser enviado a
DISTRIBUIDORA. Este prazo podera ser alterado em comum acordo antes do
inicio das atividades.

19 INTEGRACAO E REQUISITOS DE SEGURANCA
- PARA CONTRATOS TURN-KEY

19.1 INTEGRACAO DE SEGURANCA
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Visando atender as normas das distribuidoras quanto a seguranca do trabalho, as
empresas proponentes e subcontratadas deverao apresentar a documentacao exigida no
Anexo 13 para analise da area de seguranca do trabalho da DISTRIBUIDORA.

19.2 REQUISITOS GERAIS

Sera exigido o cumprimento de todas as exigéncias preconizadas nas NR s, inclusive
relativas a treinamentos e credenciamento de funcionarios da empresa proponente ou
executora para exercer as atividades desse Edital e dos seus anexos.

Também deverao ser cumpridas todas as Normas Técnicas da ABNT, ndo sé tocante
a Saulde e Seguranca, mas também todos os requisitos técnicos envolvidos nas atividades
que serao desenvolvidas.

Sempre que pertinentes, as atividades devem obedecer aos requisitos dos anexos
abaixo e suas atualizacoes/substituicoes.

Tabela 10 - Anexos de Seguranca
i. Anexo 12 - Procedimento de Seguranca - Gestdao de | NEO-OT-PES-021

Pessoas
Anexo 13 - Procedimento de Seguranca - Recepcao e NEO-OT-PES-022
Integracao de Prestadores de Servicos
ii. Anexo 15 - Saude e Seguranca Ocupacional NEO-PRO-PES-012

iii. Anexo 16 - Tarefas e Requisitos Basicos para Execucao | DIS-POP-00
iv. Anexo 17 - Procedimento Operacional Padrao - | DIS-POP-01
Conexoes e Acessorios
v. Anexo 18 - Procedimento Operacional Padrao - | DIS-POP-02
lluminacao Piblica
Vi. Anexo 19 - Catalogo de Equipamentos e Ferramentas | DIS-CEF-005

vii.  Anexo 20 - Fornecedores Homologados Neoenergia
viii.  Anexo 21 - Sistema de Monitoramento por Cameras NEO-OT-PES-039
ix. Anexo 22 - Especificacdo Técnica Cameras

Monitoramento

19.3 ILUMINACAO PUBLICA

Para iluminacao piblica, sera necessario que a todos funcionarios participantes
das atividades realizem os treinamentos abaixo com comprovacao para
DISTRIBUIDORA.

. Treinamento POP-00 (carga horaria minima de 24 horas)

o Tarefas e requisito basicos para intervencao parcial
Consideracoes gerais com foco no processo de iluminagao publica;
Liberacao de rede secundaria (se envolver desligamento);
Distancias de seguranca e zona controlada;

Teste de auséncia de tensdo em rede secundaria;
Aterramento de rede secundaria;

Isolacao de rede secundaria;

Seguranca em atividades de iluminacao publica;
Escalada;

Resgate;

Critérios para poda urbana.
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Treinamento de POP-01 (carga horaria minima de 2 horas)

e Conexao e acessorios parcial;

e Limpeza e preparacao da conexao;

e Conexao em rede secundaria (conexao padrao utilizada na distribuidora).
Treinamento no Procedimento Operacional: DIS-POP-02 - lluminacao Publica (carga
horaria minima de 24 horas)

Treinamento de Operacao de hidroelevadores/Cesto aéreo/motosserra/motopoda.

Junto aos certificados de treinamento sera necessario apresentar a habilitacao técnica e
proficiéncia dos profissionais que ministrarao as aulas (teodricas e praticas).

Todas as atividades de lluminacao Publica devem obedecer ao Anexo 21 Sistema de
Monitoramento por Cameras - SMC (NEO-OT-PES-039), exceto quando explicito neste
edital.

Um dos pontos divergentes em relacao ao documento acima citado é em relacao ao
fornecimento e manutencao de todos os equipamentos necessarios para viabilizacao da
atividade de monitoramento, incluindo, mas nao se limitando a cameras, carregadores,
suportes, tripés etc. Para isso, a empresa proponente deve obedecer a especificacao da
camera (Anexo 22). Caso haja modelo mais recente ou com nova tecnologia, a
CONTRATADA devera submeter a especificacao para aprovacao prévia da DISTRIBUIDORA
. Nao havera fornecimento ou entrega pela DISTRIBUIDORA .

As imagens dos lltimos 5 dias deverao ser disponibilizadas semanalmente para a area de
Eficiéncia Energética por driver em nuvem, sempre que exigido ou quando houver acidente,
incidente ou desvio de seguranca. Em alguns casos, a DISTRIBUIDORA podera autorizar
a entrega dos arquivos de video em uma unidade sua préxima ao local de realizacao das
atividades.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada todas as movimentacdes das
cameras e seus acessorios, sempre reportando a CONTRATANTE quando solicitado por
esta.

19.4 ANALISE PRELIMINAR DE RISCO

APR é um importante e consagrada técnica de gerenciamento de riscos, devendo ser
realizada, por toda a equipe, antes do inicio das atividades, identificando os riscos e as
medidas de controle, visando garantir a salide e seguranca no trabalho.

A APR deve ser realizada em formulario preenchido pelo lider da equipe com a participacao
de todos os integrantes da equipe e arquivada pela Empresa Proponente.

Todos os empregados da Empresa Proponente que atuam no projeto devem realizar
treinamento sobre Anadlise Preliminar de Risco - APR. Esse tema deve ser abordado
periodicamente, nos DESCs.

A APR deve estar em local de facil acesso, na frente de trabalho. Caso haja alguma
mudanca no ambiente de trabalho durante a execucao da sua atividade a mesma podera
ser reavaliada.

A Empresa Proponente devera enviar mensalmente a DISTRIBUIDORA as APRs realizadas
no més.

19.5 SISTEMA DE RESGATE EM ALTURA
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A Empresa Proponente devera prever sistema de resgate em altura adequado para cada
situacao encontrada, como telhados, por exemplo. A equipe de resgate deve possuir todos
0s materiais e equipamentos necessarios, possuir treinamento especifico de acordo com a
NR-35 e deve estar sempre no local, podendo ser a propria equipe executante ou especifica
para este fim. Nao sera permitido que a equipe seja do Corpo de Bombeiros, empresa
externa (fora do local da instalacao) ou similar. Com no minimo 15 dias antecedentes ao
inicio das atividades, devera ser apresentado um procedimento de resgate para aprovacao
do setor de SST da DISTRIBUIDORA.

44



